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ANALISIS STANDAR BELANJA 

I. ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

A. ASB BIDANG PEKERJAAN CIPTA KARYA

KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara Tidak Sederhana 

M2 Nilai ASB : 7.892.640,00 

A. Pekerjaan Struktur 3.089.648,10 

A.1 Pekerjaan Pondasi 1.292.533,20 

Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

2,2993 M3 49.409,25 113.606,69 

Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1637 M3 74.169,81 12.141,60 

Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0329 M3 331.316,87 10.900,33 

Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,2702 M3 654.246,28 176.777,34 

Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0394 M3 1.055.139,86 41.572,51 

Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0165 M3 1.081.954,51 17.852,25 

Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1840 M2 245.853,47 45.237,04 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

5,1762 Kg 43.404,35 224.669,60 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

2,1062 Kg 43.404,35 91.418,24 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,3778 Kg 17.004,35 6.424,24 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,1100 M3 1.252.197,47 137.741,72 

Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,3298 M2 245.853,47 81.082,47 

Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

5,1081 Kg 43.404,35 221.713,76 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

2,3030 Kg 17.004,35 39.161,02 

Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 MPa 

(K 225) 

0,0589 M3 1.226.390,27 72.234,39 

A.2. Pekerjaan Struktur 1.797.114,91 

A.2.1 Lantai Dasar

Pekerjaan Kolom 

Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1857 M2 208.352,13 38.690,99 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,5637 Kg 43.404,35 67.871,38 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,2141 Kg 43.404,35 9.292,87 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,8250 Kg 17.004,35 14.028,59 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0145 M3 1.252.197,47 18.156,86 

Pekerjaan Balok Bordes 

Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0054 M2 217.853,64 1.176,41 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0166 Kg 43.404,35 720,51 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,0258 Kg 17.004,35 438,71 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0005 M3 1.252.197,47 626,10 
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Pekerjaan Tangga 

Pemasangan bekisting untuk tangga (3 

kali pakai) 

0,0337 M2 288.901,60 9.735,98 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,2825 Kg 43.404,35 12.261,73 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2595 Kg 17.004,35 4.412,63 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0054 M3 1.252.197,47 6.761,87 

Pekerjaan Balok 

Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,2767 M2 217.853,64 60.280,10 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

0,3618 Kg 43.404,35 15.703,69 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

3,6301 Kg 43.404,35 157.562,13 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1417 Kg 43.404,35 6.150,40 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

1,4644 Kg 17.004,35 24.901,17 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0368 M3 1.252.197,47 46.080,87 

Pekerjaan Plat lantai 

Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0197 M2 246.608,10 4.858,18 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

13,0116 Kg 43.404,35 564.760,04 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0878 M3 1.252.197,47 109.942,94 

A.2.2 Lantai Atas

Pekerjaan Kolom 

Pemasangan bekisting untuk kolom (3 
kali pakai) 

0,1834 M2 208.352,13 38.211,78 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,3135 Kg 43.404,35 57.011,61 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,2019 Kg 43.404,35 8.763,34 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,9465 Kg 17.004,35 16.094,62 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 
0,0156 M3 1.252.197,47 19.534,28 

Pekerjaan Ringbalk 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 
0,0165 M3 1.252.197,47 20.661,26 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,5350 Kg 43.404,35 66.625,68 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,3590 Kg 43.404,35 15.582,16 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,9274 Kg 17.004,35 15.769,83 

Pemasangan bekisting untuk balok (3 
kali pakai) 

0,2068 M2 217.853,64 45.052,13 

Pekerjaan Plat lantai 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 
0,0723 M3 1.252.197,47 90.533,88 

Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

6,5049 Kg 17.004,35 110.611,60 

Pemasangan bekisting untuk plat lantai 
(3 kali pakai) 

0,4795 M2 246.608,10 118.248,58 

B. Pekerjaan Arsitektur 3.358.333,79

B.1 Pekerjaan Lantai 541.152,67 

B.1.1 Pekerjaan Lantai ,Lantai dasar

Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0612 M3 331.316,87 20.276,59 

Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0306 M3 1.081.954,51 33.107,81 

Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 
0,0237 M2 367.801,51 8.716,90 

Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 
0,6562 M2 367.801,51 241.351,35 

Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (tangga) 
0,0371 M2 367.801,51 13.645,44 
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B.1.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas

Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 
0,0257 M2 367.801,51 9.452,50 

Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 
0,4887 M2 367.801,51 179.744,60 

Pemasangan Plint Ubin Granit Ukuran 

10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 
0,3793 M 91.899,53 34.857,49 

B.2 Pekerjaan Dinding 1.012.519,17

B.2.1 Pekerjaan Dinding Lantai

Dasar

Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,0487 M2 586.215,24 28.548,68 

Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,6349 M2 442.654,38 281.041,27 

Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0888 M2 48.775,82 4.331,29 

Pemasangan Acian 0,0888 M2 35.531,89 3.155,23 

Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
1,2133 M2 48.775,82 59.179,70 

Pemasangan acian (interior) 1,2133 M2 35.531,89 43.110,84 

Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0223 M2 2.466.532,86 55.003,68 

Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0698 M2 418.368,33 29.202,11 

Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0920 M2 448.779,30 41.287,70 

B.2.2 Pekerjaan Dinding Lantai Atas

Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 
½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 
MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0695 M2 151.124,35 10.503,14 

Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,9286 M2 141.491,21 131.388,74 

Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0855 M2 48.775,82 4.170,33 

Pemasangan Acian 0,0855 M2 35.531,89 3.037,98 

Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
1,7377 M2 48.775,82 84.757,74 

Pemasangan acian (interior) 1,7377 M2 35.531,89 61.743,77 

Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0404 M2 2.466.532,86 99.647,93 

Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0790 M2 418.368,33 33.051,10 

Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0877 M2 448.779,30 39.357,94 

B.3 Pekerjaan Plafond 315.167,87 

B.3.1 Pekerjaan Dinding Lantai

Dasar

Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,4780 M2 225.878,69 107.970,01 

Pemasangan Langit-langit (Plafon) Papan 
Gypsum, Tebal 9 mm 

0,4780 M2 45.888,03 21.934,48 

B.3.2 Pekerjaan Plafond Lantai Atas

Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,6817 M2 225.878,69 153.981,50 

Pemasangan Langit-langit (Plafon) Papan 
Gypsum, Tebal 9 mm 

0,6817 M2 45.888,03 31.281,87 

B.4 Pekerjaan Atap 827.845,36 

Pemasangan Atap Jurai/Limasan 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

1,6922 M2 305.082,73 516.261,00 

Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 
1,6922 M2 104.287,94 176.476,05 

Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 
0,3123 M 113.456,27 35.432,39 

Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng 

BJLS 28 Lebar 90 cm 
0,1282 M 344.824,42 44.206,49 

Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 
0,3443 M 161.107,84 55.469,43 
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B.5 Pekerjaan Kusen 661.648,72 

B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar

Kusen pintu P1 A 0,0125 Unit 5.494.050,00 68.675,63 

Kusen pintu P1 B 0,0084 Unit 401.565,00 3.373,15 

Kusen pintu P2 A 0,0028 Unit 6.518.560,79 18.251,97 

Kusen pintu PJ1 0,0014 Unit 12.045.668,38 16.863,94 

Kusen Pintu jendela J1 A 0,0112 Unit 2.730.716,33 30.584,02 

Kusen Pintu jendela J2 A 0,0139 Unit 6.462.151,78 89.823,91 

Kusen Pintu jendela J3 A 0,0056 Unit 9.348.255,75 52.350,23 

Kusen Pintu jendela J4 A 0,0028 Unit 7.606.258,84 21.297,52 

Kusen Pintu jendela J5 A 0,0014 Unit 20.523.191,99 28.732,47 

B.5.2 Pekerjaan Kusen lantai atas

Kusen pintu P1 A 0,0125 Unit 5.494.050,00 68.675,63 

Kusen pintu P1 B 0,0056 Unit 401.565,00 2.248,76 

Kusen pintu P2 A 0,0014 Unit 6.518.560,79 9.125,99 

Kusen Pintu jendela J1 A 0,0084 Unit 2.730.716,33 22.938,02 

Kusen Pintu jendela J1 C 0,0028 Unit 3.601.910,40 10.085,35 

Kusen Pintu jendela J2 B 0,0167 Unit 6.542.943,34 109.267,15 

Kusen Pintu jendela J3 A 0,0028 Unit 9.348.255,75 26.175,12 

Kusen Pintu jendela J3 B 0,0028 Unit 9.183.905,80 25.714,94 

Kusen Pintu jendela J5 A 0,0028 Unit 20.523.191,99 57.464,94 

C. Pekerjaan Utilitas 249.205,09 

C.1 Pekerjaan Plumbing 158.433,22 

C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai

dasar

Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0056 Buah 2.074.878,12 11.619,32 

Pemasangan Urinoir 0,0028 Buah 2.993.176,12 8.380,89 

Pemasangan Floor Drain 0,0098 Buah 399.021,05 3.910,41 

Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0056 Buah 105.919,36 593,15 

Pas. Meja Pantry uk. 600 x 1500 mm 0,0014 Unit 1.478.333,15 2.069,67 

C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai atas

Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0028 Buah 2.074.878,12 5.809,66 

Pemasangan Closet Jongkok 0,0028 Buah 622.693,92 1.743,54 

Pemasangan floor drain 0,0084 Buah 399.021,05 3.351,78 

Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0139 Buah 105.919,36 1.472,28 

C.1.3 Sumur Dalam

Pengeboran sumur 0,0502 M 200.000,00 10.040,00 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0390 M 73.727,52 2.875,37 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0112 M 60.798,54 680,94 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0892 M 19.685,12 1.755,91 

Klep diameter 3/4" 0,0014 Buah 68.508,55 95,91 

Pipa Plastik PVC (UPVC) - Stop Kran 

(PVC) 1" 

0,0014 Buah 23.767,84 33,27 

Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0014 Buah 2.218.520,79 3.105,93 

C.1.4 Tanki Air

Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0167 M 28.364,99 473,70 

Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0112 M 28.364,99 317,69 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0056 M 19.685,12 110,24 

Tangki air 1000 liter 0,0014 Buah 2.387.267,93 3.342,18 

Dudukan tangki air 0,0014 Buah 1.351.504,61 1.892,11 

Stop kran dia. 1" 0,0028 Buah 45.770,00 128,16 

Stop kran dia. 1" 0,0014 Buah 45.770,00 64,08 

Stop kran dia. 1" 0,0014 Buah 45.770,00 64,08 
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C.1.5 Bak Penampungan Air

(Reservoir)

Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0078 M3 74.169,81 578,52 

Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 66,26 

Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0052 M3 1.081.954,51 5.626,16 

Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0293 M2 246.608,10 7.225,62 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,4391 Kg 17.004,35 7.466,61 

Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0029 M3 1.175.105,14 3.407,80 

C.1.6 Instalasi Air Bersih, Lantai

dasar

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0627 M 60.798,54 3.812,07 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0516 M 28.364,99 1.463,63 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0139 M 19.685,12 273,62 

C.1.7 Instalasi Air Kotor & air bekas,

Lantai dasar

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0084 M 99.821,51 838,50 

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0167 M 109.437,76 1.827,61 

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0669 M 99.821,51 6.678,06 

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air hujan) 

0,1045 M 109.437,76 11.436,25 

C.1.8 Instalasi Air Bersih, lantai atas

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0627 M 28.364,99 1.778,48 

Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0390 M 19.685,12 767,72 

C.1.9 Instalasi Air Kotor & air bekas,

lantai atas

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0042 M 99.821,51 419,25 

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0627 M 109.437,76 6.861,75 

Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0390 M 99.821,51 3.893,04 

C.1.10 Pekerjaan Septictank

Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0028 Unit 10.743.572,20 30.082,00 

C.2 Pekerjaan Elektrikal 90.771,87 

C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, Lantai

dasar

Pemasangan MCB Box 0,0014 Unit 115.678,21 161,95 

Pemasangan Instalasi Lampu 0,0599 Titik 381.479,44 22.850,62 

Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0195 Titik 512.554,62 9.994,82 

Pemasangan Saklar Tunggal 0,0599 Unit 33.796,87 2.024,43 

Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0195 Unit 43.907,26 856,19 

Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0181 M 193.024,22 3.493,74 

Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0335 M 193.024,22 6.466,31 

C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai atas

Pemasangan MCB Box 0,0014 Unit 115.678,21 161,95 

Pemasangan Instalasi Lampu 0,0418 Titik 381.479,44 15.945,84 

Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0209 Titik 512.554,62 10.712,39 

Pemasangan Saklar Tunggal 0,0418 Unit 33.796,87 1.412,71 
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Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,1045 Unit 43.907,26 4.588,31 

Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0251 M 193.024,22 4.844,91 

Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0376 M 193.024,22 7.257,71 

D. Pekerjaan Finishing 350.665,58 

Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,2133 M2 78.115,11 94.777,06 

Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,7377 M2 78.115,11 135.740,63 

Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,4780 M2 99.511,24 47.566,37 

Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,6817 M2 99.511,24 67.836,81 

Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0139 M2 341.345,97 4.744,71 

TOTAL A+B+C+D 7.047.000,00 

Pajak (PPN 12%) 845.640,00 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Gedung Negara Tidak Sederhana 

M2 Nilai ASB : 5.130.720,00 

A. Pekerjaan Struktur 2.008.271,27 

A.1 Pekerjaan Pondasi 840.146,58 

Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

1,4945 M3 49.409,25 73.844,35 

Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1064 M3 74.169,81 7.892,04 

Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0214 M3 331.316,87 7.085,21 

Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1756 M3 654.246,28 114.905,27 

Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0256 M3 1.055.139,86 27.022,13 

Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0107 M3 1.081.954,51 11.603,96 

Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1196 M2 245.853,47 29.404,08 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

3,3645 Kg 43.404,35 146.035,24 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

1,3690 Kg 43.404,35 59.421,86 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2456 Kg 17.004,35 4.175,76 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0715 M3 1.252.197,47 89.532,12 

Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2144 M2 245.853,47 52.703,61 

Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

3,3203 Kg 43.404,35 144.113,94 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

1,4970 Kg 17.004,35 25.454,66 

Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 MPa 

(K 225) 

0,0383 M3 1.226.390,27 46.952,35 

A.2. Pekerjaan Struktur 1.168.124,69 

A.2.1 Lantai Dasar

Pekerjaan Kolom 

Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1207 M2 208.352,13 25.149,14 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,0164 Kg 43.404,35 44.116,40 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1392 Kg 43.404,35 6.040,37 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,5363 Kg 17.004,35 9.118,58 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0094 M3 1.252.197,47 11.801,96 

Pekerjaan Balok Bordes 

Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0035 M2 217.853,64 764,67 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0108 Kg 43.404,35 468,33 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,0168 Kg 17.004,35 285,16 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0003 M3 1.252.197,47 406,96 

Pekerjaan Tangga 

Pemasangan bekisting untuk tangga (3 

kali pakai) 

0,0219 M2 288.901,60 6.328,39 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1836 Kg 43.404,35 7.970,12 

Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1687 Kg 17.004,35 2.868,21 

Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0035 M3 1.252.197,47 4.395,21 
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 Pekerjaan Balok     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1799 M2 217.853,64 39.182,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

0,2352 Kg 43.404,35 10.207,40 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

2,3596 Kg 43.404,35 102.415,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0921 Kg 43.404,35 3.997,76 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,9519 Kg 17.004,35 16.185,76 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0239 M3 1.252.197,47 29.952,56 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0128 M2 246.608,10 3.157,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

8,4575 Kg 43.404,35 367.094,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0571 M3 1.252.197,47 71.462,91 

 A.2.2 Lantai Atas     

 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1192 M2 208.352,13 24.837,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,8538 Kg 43.404,35 37.057,55 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1312 Kg 43.404,35 5.696,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,6152 Kg 17.004,35 10.461,50 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0101 M3 1.252.197,47 12.697,28 

 Pekerjaan Ringbalk     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0107 M3 1.252.197,47 13.429,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,9978 Kg 43.404,35 43.306,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,2334 Kg 43.404,35 10.128,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,6028 Kg 17.004,35 10.250,39 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1344 M2 217.853,64 29.283,89 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0470 M3 1.252.197,47 58.847,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

4,2282 Kg 17.004,35 71.897,54 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,3117 M2 246.608,10 76.861,58 

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.182.916,96 

 B.1 Pekerjaan Lantai    351.749,24 

 B.1.1 Pekerjaan Lantai ,Lantai dasar     

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0398 M3 331.316,87 13.179,79 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0199 M3 1.081.954,51 21.520,08 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0154 M2 367.801,51 5.665,98 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,4265 M2 367.801,51 156.878,38 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (tangga) 

0,0241 M2 367.801,51 8.869,53 
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 B.1.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas     

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0167 M2 367.801,51 6.144,12 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,3177 M2 367.801,51 116.833,99 

 Pemasangan Plint Ubin Granit Ukuran 

10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2465 M 91.899,53 22.657,37 

 B.2 Pekerjaan Dinding    658.137,46 

 B.2.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,0317 M2 586.215,24 18.556,64 

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,4127 M2 442.654,38 182.676,82 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0577 M2 48.775,82 2.815,34 

 Pemasangan Acian 0,0577 M2 35.531,89 2.050,90 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
0,7886 M2 48.775,82 38.466,81 

 Pemasangan acian (interior) 0,7886 M2 35.531,89 28.022,05 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0145 M2 2.466.532,86 35.752,39 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0454 M2 418.368,33 18.981,37 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0598 M2 448.779,30 26.837,00 

 B.2.2 Pekerjaan Dinding Lantai Atas     

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 
½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 
MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0452 M2 151.124,35 6.827,04 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,6036 M2 141.491,21 85.402,68 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0556 M2 48.775,82 2.710,72 

 Pemasangan Acian 0,0556 M2 35.531,89 1.974,68 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
1,1295 M2 48.775,82 55.092,53 

 Pemasangan acian (interior) 1,1295 M2 35.531,89 40.133,45 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0263 M2 2.466.532,86 64.771,15 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0514 M2 418.368,33 21.483,21 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0570 M2 448.779,30 25.582,66 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    204.859,11 

 B.3.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,3107 M2 225.878,69 70.180,51 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,3107 M2 45.888,03 14.257,41 

 B.3.2 Pekerjaan Plafond Lantai Atas     

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,4431 M2 225.878,69 100.087,98 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,4431 M2 45.888,03 20.333,22 

 B.4 Pekerjaan Atap    538.099,48 

 Pemasangan Atap Jurai/Limasan 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai 
Dingin) Profil C75 

1,0999 M2 305.082,73 335.569,65 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 
1,0999 M2 104.287,94 114.709,43 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 
0,2030 M 113.456,27 23.031,06 

 Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng 

BJLS 28 Lebar 90 cm 
0,0833 M 344.824,42 28.734,22 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 
0,2238 M 161.107,84 36.055,13 
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 B.5 Pekerjaan Kusen    430.071,67 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 A 0,0081 Unit 5.494.050,00 44.639,16 

 Kusen pintu P1 B 0,0055 Unit 401.565,00 2.192,54 

 Kusen pintu P2 A 0,0018 Unit 6.518.560,79 11.863,78 

 Kusen pintu PJ1 0,0009 Unit 12.045.668,38 10.961,56 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0073 Unit 2.730.716,33 19.879,61 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0090 Unit 6.462.151,78 58.385,54 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0036 Unit 9.348.255,75 34.027,65 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0018 Unit 7.606.258,84 13.843,39 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0009 Unit 20.523.191,99 18.676,10 

 B.5.2 Pekerjaan Kusen lantai atas     

 Kusen pintu P1 A 0,0081 Unit 5.494.050,00 44.639,16 

 Kusen pintu P1 B 0,0036 Unit 401.565,00 1.461,70 

 Kusen pintu P2 A 0,0009 Unit 6.518.560,79 5.931,89 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0055 Unit 2.730.716,33 14.909,71 

 Kusen Pintu jendela J1 C 0,0018 Unit 3.601.910,40 6.555,48 

 Kusen Pintu jendela J2 B 0,0109 Unit 6.542.943,34 71.023,65 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0018 Unit 9.348.255,75 17.013,83 

 Kusen Pintu jendela J3 B 0,0018 Unit 9.183.905,80 16.714,71 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0018 Unit 20.523.191,99 37.352,21 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    161.983,31 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    102.981,59 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0036 Buah 2.074.878,12 7.552,56 

 Pemasangan Urinoir 0,0018 Buah 2.993.176,12 5.447,58 

 Pemasangan Floor Drain 0,0064 Buah 399.021,05 2.541,76 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0036 Buah 105.919,36 385,55 

 Pas. Meja Pantry uk. 600 x 1500 mm 0,0009 Unit 1.478.333,15 1.345,28 

 C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

atas 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0018 Buah 2.074.878,12 3.776,28 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0018 Buah 622.693,92 1.133,30 

 Pemasangan floor drain 0,0055 Buah 399.021,05 2.178,65 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0090 Buah 105.919,36 956,98 

 C.1.3 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0326 M 200.000,00 6.526,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0254 M 73.727,52 1.868,99 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0073 M 60.798,54 442,61 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0580 M 19.685,12 1.141,34 

 Klep diameter 3/4" 0,0009 Buah 68.508,55 62,34 

 Pipa Plastik PVC (UPVC) - Stop Kran 

(PVC) 1" 

0,0009 Buah 23.767,84 21,63 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0009 Buah 2.218.520,79 2.018,85 

 C.1.4 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0109 M 28.364,99 307,90 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0073 M 28.364,99 206,50 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0036 M 19.685,12 71,65 

 Tangki air 1000 liter 0,0009 Buah 2.387.267,93 2.172,41 

 Dudukan tangki air 0,0009 Buah 1.351.504,61 1.229,87 

 Stop kran dia. 1" 0,0018 Buah 45.770,00 83,30 

 Stop kran dia. 1" 0,0009 Buah 45.770,00 41,65 

 Stop kran dia. 1" 0,0009 Buah 45.770,00 41,65 
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 C.1.5 Bak Penampungan Air 

(Reservoir) 
    

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0051 M3 74.169,81 376,04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0001 M3 331.316,87 43,07 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0034 M3 1.081.954,51 3.657,01 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0190 M2 246.608,10 4.696,65 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2854 Kg 17.004,35 4.853,30 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0019 M3 1.175.105,14 2.215,07 

 C.1.6 Instalasi Air Bersih, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0408 M 60.798,54 2.477,84 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0335 M 28.364,99 951,36 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0090 M 19.685,12 177,86 

 C.1.7 Instalasi Air Kotor & air bekas, 

Lantai dasar 
    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0055 M 99.821,51 545,03 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0109 M 109.437,76 1.187,95 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0435 M 99.821,51 4.340,74 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air hujan) 

0,0679 M 109.437,76 7.433,56 

 C.1.8 Instalasi Air Bersih, lantai atas     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0408 M 28.364,99 1.156,02 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0254 M 19.685,12 499,02 

 C.1.9 Instalasi Air Kotor & air bekas, 
lantai atas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0027 M 99.821,51 272,51 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0408 M 109.437,76 4.460,14 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0254 M 99.821,51 2.530,48 

 C.1.10 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0018 Unit 10.743.572,20 19.553,30 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    59.001,72 

 C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 
dasar 

    

 Pemasangan MCB Box 0,0009 Unit 115.678,21 105,27 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0389 Titik 381.479,44 14.852,90 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0127 Titik 512.554,62 6.496,63 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0389 Unit 33.796,87 1.315,88 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0127 Unit 43.907,26 556,52 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0118 M 193.024,22 2.270,93 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0218 M 193.024,22 4.203,10 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai atas     

 Pemasangan MCB Box 0,0009 Unit 115.678,21 105,27 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0272 Titik 381.479,44 10.364,80 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0136 Titik 512.554,62 6.963,05 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0272 Unit 33.796,87 918,26 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0679 Unit 43.907,26 2.982,40 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0163 M 193.024,22 3.149,19 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0244 M 193.024,22 4.717,51 
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 D. Pekerjaan Finishing    227.932,63 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7886 M2 78.115,11 61.605,09 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1295 M2 78.115,11 88.231,41 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,3107 M2 99.511,24 30.918,14 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,4431 M2 99.511,24 44.093,93 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0090 M2 341.345,97 3.084,06 

     

 TOTAL A+B+C+D 4.581.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 549.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Gedung Negara Tidak Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 3.551.520,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.390.341,65 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    581.639,94 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

1,0347 M3 49.409,25 51.123,01 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0737 M3 74.169,81 5.463,72 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0148 M3 331.316,87 4.905,15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1216 M3 654.246,28 79.549,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0177 M3 1.055.139,86 18.707,63 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0074 M3 1.081.954,51 8.033,51 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0828 M2 245.853,47 20.356,67 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

2,3293 Kg 43.404,35 101.101,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,9478 Kg 43.404,35 41.138,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1700 Kg 17.004,35 2.890,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0495 M3 1.252.197,47 61.983,77 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1484 M2 245.853,47 36.487,11 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

2,2986 Kg 43.404,35 99.771,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

1,0364 Kg 17.004,35 17.622,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 MPa 

(K 225) 

0,0265 M3 1.226.390,27 32.505,47 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    808.701,71 

 A.2.1 Lantai Dasar     

 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0836 M2 208.352,13 17.410,95 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,7037 Kg 43.404,35 30.542,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0963 Kg 43.404,35 4.181,79 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,3713 Kg 17.004,35 6.312,86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0065 M3 1.252.197,47 8.170,59 

 Pekerjaan Balok Bordes     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0024 M2 217.853,64 529,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0075 Kg 43.404,35 324,23 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,0116 Kg 17.004,35 197,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0002 M3 1.252.197,47 281,74 

 Pekerjaan Tangga     

 Pemasangan bekisting untuk tangga (3 

kali pakai) 

0,0152 M2 288.901,60 4.381,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1271 Kg 43.404,35 5.517,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1168 Kg 17.004,35 1.985,68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0024 M3 1.252.197,47 3.042,84 
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 Pekerjaan Balok     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1245 M2 217.853,64 27.126,05 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

0,1628 Kg 43.404,35 7.066,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,6335 Kg 43.404,35 70.902,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0638 Kg 43.404,35 2.767,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,6590 Kg 17.004,35 11.205,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0166 M3 1.252.197,47 20.736,39 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0089 M2 246.608,10 2.186,18 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

5,8552 Kg 43.404,35 254.142,02 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0395 M3 1.252.197,47 49.474,32 

 A.2.2 Lantai Atas     

 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0825 M2 208.352,13 17.195,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,5911 Kg 43.404,35 25.655,23 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0909 Kg 43.404,35 3.943,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,4259 Kg 17.004,35 7.242,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0070 M3 1.252.197,47 8.790,43 

 Pekerjaan Ringbalk     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0074 M3 1.252.197,47 9.297,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,6908 Kg 43.404,35 29.981,55 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1616 Kg 43.404,35 7.011,97 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,4173 Kg 17.004,35 7.096,43 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0931 M2 217.853,64 20.273,46 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0325 M3 1.252.197,47 40.740,24 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

2,9272 Kg 17.004,35 49.775,22 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,2158 M2 246.608,10 53.211,86 

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.511.250,21 

 B.1 Pekerjaan Lantai    243.518,70 

 B.1.1 Pekerjaan Lantai ,Lantai dasar     

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0275 M3 331.316,87 9.124,47 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0138 M3 1.081.954,51 14.898,51 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0107 M2 367.801,51 3.922,60 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,2953 M2 367.801,51 108.608,11 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (tangga) 

0,0167 M2 367.801,51 6.140,45 

 B.1.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas     

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0116 M2 367.801,51 4.253,62 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,2199 M2 367.801,51 80.885,07 

 Pemasangan Plint Ubin Granit Ukuran 

10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1707 M 91.899,53 15.685,87 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    455.633,63 

 B.2.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,0219 M2 586.215,24 12.846,91 

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,2857 M2 442.654,38 126.468,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0400 M2 48.775,82 1.949,08 

 Pemasangan Acian 0,0400 M2 35.531,89 1.419,85 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
0,5460 M2 48.775,82 26.630,87 

 Pemasangan acian (interior) 0,5460 M2 35.531,89 19.399,88 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0100 M2 2.466.532,86 24.751,66 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0314 M2 418.368,33 13.140,95 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0414 M2 448.779,30 18.579,46 

 B.2.2 Pekerjaan Dinding Lantai Atas     

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 
½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 
MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0313 M2 151.124,35 4.726,41 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,4179 M2 141.491,21 59.124,93 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0385 M2 48.775,82 1.876,65 

 Pemasangan Acian 0,0385 M2 35.531,89 1.367,09 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
0,7820 M2 48.775,82 38.140,98 

 Pemasangan acian (interior) 0,7820 M2 35.531,89 27.784,69 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0182 M2 2.466.532,86 44.841,57 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0356 M2 418.368,33 14.872,99 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0395 M2 448.779,30 17.711,08 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    141.825,54 

 B.3.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,2151 M2 225.878,69 48.586,51 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,2151 M2 45.888,03 9.870,52 

 B.3.2 Pekerjaan Plafond Lantai Atas     

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,3068 M2 225.878,69 69.291,68 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,3068 M2 45.888,03 14.076,84 

 B.4 Pekerjaan Atap    372.530,41 

 Pemasangan Atap Jurai/Limasan 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai 
Dingin) Profil C75 

0,7615 M2 305.082,73 232.317,45 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 
0,7615 M2 104.287,94 79.414,22 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 
0,1405 M 113.456,27 15.944,58 

 Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng 

BJLS 28 Lebar 90 cm 
0,0577 M 344.824,42 19.892,92 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 
0,1549 M 161.107,84 24.961,24 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    297.741,92 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 A 0,0056 Unit 5.494.050,00 30.904,03 

 Kusen pintu P1 B 0,0038 Unit 401.565,00 1.517,92 

 Kusen pintu P2 A 0,0013 Unit 6.518.560,79 8.213,39 

 Kusen pintu PJ1 0,0006 Unit 12.045.668,38 7.588,77 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0050 Unit 2.730.716,33 13.762,81 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0063 Unit 6.462.151,78 40.420,76 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0025 Unit 9.348.255,75 23.557,60 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0013 Unit 7.606.258,84 9.583,89 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0006 Unit 20.523.191,99 12.929,61 
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 B.5.2 Pekerjaan Kusen lantai atas     

 Kusen pintu P1 A 0,0056 Unit 5.494.050,00 30.904,03 

 Kusen pintu P1 B 0,0025 Unit 401.565,00 1.011,94 

 Kusen pintu P2 A 0,0006 Unit 6.518.560,79 4.106,69 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0038 Unit 2.730.716,33 10.322,11 

 Kusen Pintu jendela J1 C 0,0013 Unit 3.601.910,40 4.538,41 

 Kusen Pintu jendela J2 B 0,0075 Unit 6.542.943,34 49.170,22 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0013 Unit 9.348.255,75 11.778,80 

 Kusen Pintu jendela J3 B 0,0013 Unit 9.183.905,80 11.571,72 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0013 Unit 20.523.191,99 25.859,22 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    112.142,29 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    71.294,95 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0025 Buah 2.074.878,12 5.228,69 

 Pemasangan Urinoir 0,0013 Buah 2.993.176,12 3.771,40 

 Pemasangan Floor Drain 0,0044 Buah 399.021,05 1.759,68 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0025 Buah 105.919,36 266,92 

 Pas. Meja Pantry uk. 600 x 1500 mm 0,0006 Unit 1.478.333,15 931,35 

 C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

atas 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0013 Buah 2.074.878,12 2.614,35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0013 Buah 622.693,92 784,59 

 Pemasangan floor drain 0,0038 Buah 399.021,05 1.508,30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0063 Buah 105.919,36 662,53 

 C.1.3 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0226 M 200.000,00 4.518,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0176 M 73.727,52 1.293,92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0050 M 60.798,54 306,42 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0401 M 19.685,12 790,16 

 Klep diameter 3/4" 0,0006 Buah 68.508,55 43,16 

 Pipa Plastik PVC (UPVC) - Stop Kran 

(PVC) 1" 

0,0006 Buah 23.767,84 14,97 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0006 Buah 2.218.520,79 1.397,67 

 C.1.4 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0075 M 28.364,99 213,16 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0050 M 28.364,99 142,96 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0025 M 19.685,12 49,61 

 Tangki air 1000 liter 0,0006 Buah 2.387.267,93 1.503,98 

 Dudukan tangki air 0,0006 Buah 1.351.504,61 851,45 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 Stop kran dia. 1" 0,0006 Buah 45.770,00 28,84 

 Stop kran dia. 1" 0,0006 Buah 45.770,00 28,84 

 C.1.5 Bak Penampungan Air 

(Reservoir) 

    

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0035 M3 74.169,81 260,34 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0001 M3 331.316,87 29,82 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0023 M3 1.081.954,51 2.531,77 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0,0132 M2 246.608,10 3.251,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1976 Kg 17.004,35 3.359,97 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0013 M3 1.175.105,14 1.533,51 

 C.1.6 Instalasi Air Bersih, Lantai dasar     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0282 M 60.798,54 1.715,43 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0232 M 28.364,99 658,64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0063 M 19.685,12 123,13 
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 C.1.7 Instalasi Air Kotor & air bekas, 

Lantai dasar 
    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0038 M 99.821,51 377,33 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0075 M 109.437,76 822,42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0301 M 99.821,51 3.005,13 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air hujan) 

0,0470 M 109.437,76 5.146,31 

 C.1.8 Instalasi Air Bersih, lantai atas     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0282 M 28.364,99 800,32 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0176 M 19.685,12 345,47 

 C.1.9 Instalasi Air Kotor & air bekas, 

lantai atas 
    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0019 M 99.821,51 188,66 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0282 M 109.437,76 3.087,79 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0176 M 99.821,51 1.751,87 

 C.1.10 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0013 Unit 10.743.572,20 13.536,90 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    40.847,34 

 C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan MCB Box 0,0006 Unit 115.678,21 72,88 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0270 Titik 381.479,44 10.282,78 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0088 Titik 512.554,62 4.497,67 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0270 Unit 33.796,87 910,99 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0088 Unit 43.907,26 385,29 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0081 M 193.024,22 1.572,18 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0151 M 193.024,22 2.909,84 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

atas 
    

 Pemasangan MCB Box 0,0006 Unit 115.678,21 72,88 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0188 Titik 381.479,44 7.175,63 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0094 Titik 512.554,62 4.820,58 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0188 Unit 33.796,87 635,72 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0470 Unit 43.907,26 2.064,74 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0113 M 193.024,22 2.180,21 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0169 M 193.024,22 3.265,97 

 D. Pekerjaan Finishing    157.799,51 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5460 M2 78.115,11 42.649,68 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7820 M2 78.115,11 61.083,28 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,2151 M2 99.511,24 21.404,87 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,3068 M2 99.511,24 30.526,57 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0063 M2 341.345,97 2.135,12 

     

 TOTAL A+B+C+D 3.171.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 380.520,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Gedung Negara Tidak Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 2.367.680,00 

 A. Pekerjaan Struktur    926.894,43 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    387.759,96 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,6898 M3 49.409,25 34.082,01 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0491 M3 74.169,81 3.642,48 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0099 M3 331.316,87 3.270,10 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0811 M3 654.246,28 53.033,20 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0118 M3 1.055.139,86 12.471,75 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0050 M3 1.081.954,51 5.355,67 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0552 M2 245.853,47 13.571,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

1,5529 Kg 43.404,35 67.400,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,6319 Kg 43.404,35 27.425,47 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1133 Kg 17.004,35 1.927,27 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0330 M3 1.252.197,47 41.322,52 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0989 M2 245.853,47 24.324,74 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,5324 Kg 43.404,35 66.514,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,6909 Kg 17.004,35 11.748,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 MPa 

(K 225) 

0,0177 M3 1.226.390,27 21.670,32 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    539.134,47 

 A.2.1 Lantai Dasar     

 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0557 M2 208.352,13 11.607,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,4691 Kg 43.404,35 20.361,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0642 Kg 43.404,35 2.787,86 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2475 Kg 17.004,35 4.208,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0044 M3 1.252.197,47 5.447,06 

 Pekerjaan Balok Bordes     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0016 M2 217.853,64 352,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0050 Kg 43.404,35 216,15 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,0077 Kg 17.004,35 131,61 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0002 M3 1.252.197,47 187,83 

 Pekerjaan Tangga     

 Pemasangan bekisting untuk tangga (3 

kali pakai) 

0,0101 M2 288.901,60 2.920,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0848 Kg 43.404,35 3.678,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,0779 Kg 17.004,35 1.323,79 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0016 M3 1.252.197,47 2.028,56 
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 Pekerjaan Balok     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0830 M2 217.853,64 18.084,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d19 besi beton U-39) 

0,1085 Kg 43.404,35 4.711,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

1,0890 Kg 43.404,35 47.268,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0425 Kg 43.404,35 1.845,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,4393 Kg 17.004,35 7.470,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0110 M3 1.252.197,47 13.824,26 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0059 M2 246.608,10 1.457,45 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

3,9035 Kg 43.404,35 169.428,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0263 M3 1.252.197,47 32.982,88 

 A.2.2 Lantai Atas     

 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0550 M2 208.352,13 11.463,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,3941 Kg 43.404,35 17.103,48 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,0606 Kg 43.404,35 2.629,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2840 Kg 17.004,35 4.828,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0047 M3 1.252.197,47 5.860,28 

 Pekerjaan Ringbalk     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0050 M3 1.252.197,47 6.198,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d16 besi beton U-39) 

0,4605 Kg 43.404,35 19.987,70 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d13 besi beton U-39) 

0,1077 Kg 43.404,35 4.674,65 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,2782 Kg 17.004,35 4.730,95 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0620 M2 217.853,64 13.515,64 

 Pekerjaan Plat lantai     

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,0217 M3 1.252.197,47 27.160,16 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

1,9515 Kg 17.004,35 33.183,48 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,1439 M2 246.608,10 35.474,58 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.007.500,14 

 B.1 Pekerjaan Lantai    162.345,80 

 B.1.1 Pekerjaan Lantai ,Lantai dasar     

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0184 M3 331.316,87 6.082,98 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0092 M3 1.081.954,51 9.932,34 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0071 M2 367.801,51 2.615,07 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,1969 M2 367.801,51 72.405,41 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (tangga) 

0,0111 M2 367.801,51 4.093,63 

 B.1.2 Pekerjaan Lantai, Lantai Atas     

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (toilet) 

0,0077 M2 367.801,51 2.835,75 

 Pemasangan lantai ubin granit ukuran 

40 cm x 40 cm (utama) 

0,1466 M2 367.801,51 53.923,38 

 Pemasangan Plint Ubin Granit Ukuran 

10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1138 M 91.899,53 10.457,25 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    303.755,75 

 B.2.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,0146 M2 586.215,24 8.564,60 

 Pemasangan Dinding Bata Ringan 

Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai 
0,1905 M2 442.654,38 84.312,38 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0266 M2 48.775,82 1.299,39 

 Pemasangan Acian 0,0266 M2 35.531,89 946,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
0,3640 M2 48.775,82 17.753,91 

 Pemasangan acian (interior) 0,3640 M2 35.531,89 12.933,25 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0067 M2 2.466.532,86 16.501,10 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0209 M2 418.368,33 8.760,63 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0276 M2 448.779,30 12.386,31 

 B.2.2 Pekerjaan Dinding Lantai Atas     

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 
½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 
MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0209 M2 151.124,35 3.150,94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,2786 M2 141.491,21 39.416,62 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (penebalan dinding) 
0,0257 M2 48.775,82 1.251,10 

 Pemasangan Acian 0,0257 M2 35.531,89 911,39 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 
0,5213 M2 48.775,82 25.427,32 

 Pemasangan acian (interior) 0,5213 M2 35.531,89 18.523,13 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0121 M2 2.466.532,86 29.894,38 

 Pemasangan Dinding Homogeneous 

Tile 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP) 
0,0237 M2 418.368,33 9.915,33 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 
0,0263 M2 448.779,30 11.807,38 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    94.550,36 

 B.3.1 Pekerjaan Dinding Lantai 

Dasar 
    

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,1434 M2 225.878,69 32.391,00 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,1434 M2 45.888,03 6.580,34 

 B.3.2 Pekerjaan Plafond Lantai Atas     

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 
0,2045 M2 225.878,69 46.194,45 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 
Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,2045 M2 45.888,03 9.384,56 

 B.4 Pekerjaan Atap    248.353,61 

 Pemasangan Atap Jurai/Limasan 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai 
Dingin) Profil C75 

0,5077 M2 305.082,73 154.878,30 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 
0,5077 M2 104.287,94 52.942,82 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 
0,0937 M 113.456,27 10.629,72 

 Pemasangan Talang Datar/ Jurai Seng 

BJLS 28 Lebar 90 cm 
0,0385 M 344.824,42 13.261,95 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 
0,1033 M 161.107,84 16.640,83 

 B.5 Pekerjaan Kusen    198.494,62 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 A 0,0038 Unit 5.494.050,00 20.602,69 

 Kusen pintu P1 B 0,0025 Unit 401.565,00 1.011,94 

 Kusen pintu P2 A 0,0008 Unit 6.518.560,79 5.475,59 

 Kusen pintu PJ1 0,0004 Unit 12.045.668,38 5.059,18 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0034 Unit 2.730.716,33 9.175,21 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0042 Unit 6.462.151,78 26.947,17 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0017 Unit 9.348.255,75 15.705,07 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0008 Unit 7.606.258,84 6.389,26 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0004 Unit 20.523.191,99 8.619,74 
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 B.5.2 Pekerjaan Kusen lantai atas     

 Kusen pintu P1 A 0,0038 Unit 5.494.050,00 20.602,69 

 Kusen pintu P1 B 0,0017 Unit 401.565,00 674,63 

 Kusen pintu P2 A 0,0004 Unit 6.518.560,79 2.737,80 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0025 Unit 2.730.716,33 6.881,41 

 Kusen Pintu jendela J1 C 0,0008 Unit 3.601.910,40 3.025,60 

 Kusen Pintu jendela J2 B 0,0050 Unit 6.542.943,34 32.780,15 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0008 Unit 9.348.255,75 7.852,53 

 Kusen Pintu jendela J3 B 0,0008 Unit 9.183.905,80 7.714,48 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0008 Unit 20.523.191,99 17.239,48 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    74.761,53 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    47.529,97 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0017 Buah 2.074.878,12 3.485,80 

 Pemasangan Urinoir 0,0008 Buah 2.993.176,12 2.514,27 

 Pemasangan Floor Drain 0,0029 Buah 399.021,05 1.173,12 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0017 Buah 105.919,36 177,94 

 Pas. Meja Pantry uk. 600 x 1500 mm 0,0004 Unit 1.478.333,15 620,90 

 C.1.2 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

atas 
    

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0008 Buah 2.074.878,12 1.742,90 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0008 Buah 622.693,92 523,06 

 Pemasangan floor drain 0,0025 Buah 399.021,05 1.005,53 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0042 Buah 105.919,36 441,68 

 C.1.3 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0151 M 200.000,00 3.012,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0117 M 73.727,52 862,61 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0034 M 60.798,54 204,28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0268 M 19.685,12 526,77 

 Klep diameter 3/4" 0,0004 Buah 68.508,55 28,77 

 Pipa Plastik PVC (UPVC) - Stop Kran 

(PVC) 1" 

0,0004 Buah 23.767,84 9,98 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0004 Buah 2.218.520,79 931,78 

 C.1.4 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0050 M 28.364,99 142,11 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0034 M 28.364,99 95,31 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0017 M 19.685,12 33,07 

 Tangki air 1000 liter 0,0004 Buah 2.387.267,93 1.002,65 

 Dudukan tangki air 0,0004 Buah 1.351.504,61 567,63 

 Stop kran dia. 1" 0,0008 Buah 45.770,00 38,45 

 Stop kran dia. 1" 0,0004 Buah 45.770,00 19,22 

 Stop kran dia. 1" 0,0004 Buah 45.770,00 19,22 

 C.1.5 Bak Penampungan Air 

(Reservoir) 

    

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0023 M3 74.169,81 173,56 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0001 M3 331.316,87 19,88 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0016 M3 1.081.954,51 1.687,85 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0,0088 M2 246.608,10 2.167,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,1317 Kg 17.004,35 2.239,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0009 M3 1.175.105,14 1.022,34 
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 C.1.6 Instalasi Air Bersih, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0188 M 60.798,54 1.143,62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0155 M 28.364,99 439,09 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0042 M 19.685,12 82,09 

 C.1.7 Instalasi Air Kotor & air bekas, 

Lantai dasar 
    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0025 M 99.821,51 251,55 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0050 M 109.437,76 548,28 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0201 M 99.821,51 2.003,42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air hujan) 

0,0314 M 109.437,76 3.430,87 

 C.1.8 Instalasi Air Bersih, lantai atas     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0188 M 28.364,99 533,55 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0117 M 19.685,12 230,32 

 C.1.9 Instalasi Air Kotor & air bekas, 
lantai atas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

0,0013 M 99.821,51 125,78 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0188 M 109.437,76 2.058,52 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air hujan) 

0,0117 M 99.821,51 1.167,91 

 C.1.10 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0008 Unit 10.743.572,20 9.024,60 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    27.231,56 

 C.2.1 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 
dasar 

    

 Pemasangan MCB Box 0,0004 Unit 115.678,21 48,58 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0180 Titik 381.479,44 6.855,19 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0059 Titik 512.554,62 2.998,44 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0180 Unit 33.796,87 607,33 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0059 Unit 43.907,26 256,86 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0054 M 193.024,22 1.048,12 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0101 M 193.024,22 1.939,89 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai atas     

 Pemasangan MCB Box 0,0004 Unit 115.678,21 48,58 

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0125 Titik 381.479,44 4.783,75 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0063 Titik 512.554,62 3.213,72 

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0125 Unit 33.796,87 423,81 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

0,0314 Unit 43.907,26 1.376,49 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0075 M 193.024,22 1.453,47 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0113 M 193.024,22 2.177,31 
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 D. Pekerjaan Finishing    105.199,68 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,3640 M2 78.115,11 28.433,12 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5213 M2 78.115,11 40.722,19 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,1434 M2 99.511,24 14.269,91 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,2045 M2 99.511,24 20.351,04 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0042 M2 341.345,97 1.423,41 

     

 TOTAL A+B+C+D 2.114.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 253.680,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 6.715.520,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.269.721,25 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420.308,19 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,4188 M3 74.169,81 31.062,32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0262 M3 331.316,87 8.680,50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0949 M3 654.246,28 62.087,97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2876 M3 1.055.139,86 303.458,22 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1051 M3 49.409,25 5.192,91 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4087 M3 24.042,73 9.826,26 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    849.413,06 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2992 M2 245.853,47 73.559,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,0677 Kg 43.404,35 133.151,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6070 Kg 17.004,35 27.325,99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0224 M3 1.154.214,69 25.854,41 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,3291 M2 208.352,13 68.568,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,5979 Kg 43.404,35 156.164,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0772 Kg 17.004,35 35.321,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0214 M3 1.154.214,69 24.700,19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,4065 M2 217.853,64 88.557,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,1744 Kg 43.404,35 137.782,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0108 Kg 17.004,35 34.192,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0303 M3 1.154.214,69 34.972,71 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0126 M2 246.608,10 3.107,26 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2669 Kg 17.004,35 4.538,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.615,90 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.359.094,90 

 B.1 Pekerjaan Lantai    531.105,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0744 M3 331.316,87 24.649,98 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0318 M3 1.081.954,51 34.406,15 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

1,0227 M2 166.067,86 169.837,60 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 
(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 
secara manual 

0,2305 M3 1.103.890,64 254.446,79 

 Pemasangan acian 0,2305 M2 35.531,89 8.190,10 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,2797 M2 141.491,21 39.575,09 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    691.679,80 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0903 M2 151.124,35 13.646,53 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,0345 M2 141.491,21 287.863,87 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,1197 M2 448.779,30 53.718,88 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0067 M2 141.491,21 947,99 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

3,9795 M2 48.775,82 194.103,38 

 Pemasangan acian (interior) 3,9795 M2 35.531,89 141.399,16 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    383.055,19 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,4095 M2 225.878,69 318.376,01 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

1,4095 M2 45.888,03 64.679,18 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    887.656,64 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

1,6717 M2 299.391,16 500.492,20 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,6717 M2 104.287,94 174.338,15 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,3162 M 113.456,27 35.874,87 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,4307 M 344.824,42 148.515,88 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,1765 M 161.107,84 28.435,53 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    865.597,56 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0294 Unit 5.657.245,43 166.323,02 

 Kusen pintu P2 0,0168 Unit 4.964.970,42 83.411,50 

 Kusen pintu P3 0,0126 Unit 401.565,00 5.059,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0042 Unit 12.045.668,38 50.591,81 

 Kusen pintu PJ2 0,0042 Unit 7.882.037,40 33.104,56 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0084 Unit 9.829.910,51 82.571,25 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0210 Unit 10.141.013,66 212.961,29 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0042 Unit 5.932.918,08 24.918,26 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0336 Unit 1.641.711,97 55.161,52 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0126 Unit 2.607.247,64 32.851,32 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0126 Unit 3.950.098,15 49.771,24 

 Bovenlight GR1 0,0084 Unit 1.641.711,97 13.790,38 

 Bovenlight GR2 0,0084 Unit 2.607.247,64 21.900,88 

 Bovenlight GR3 0,0084 Unit 3.950.098,15 33.180,82 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    1.367.572,69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257.268,26 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0042 Buah 2.074.878,12 8.714,49 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0084 Buah 622.693,92 5.230,63 

 Pemasangan floor drain 0,0126 Buah 399.021,05 5.027,67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0126 Buah 105.919,36 1.334,58 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 
0,0042 Buah 901.258,34 3.785,29 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,1008 M 200.000,00 20.160,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,1008 M 73.727,52 7.431,73 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 
0,0252 M 60.798,54 1.532,12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,1008 M 19.685,12 1.984,26 

 Klep diameter 3/4" 0,0042 Buah 68.508,55 287,74 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 
0,0042 Buah 2.218.520,79 9.317,79 
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 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0504 M 28.364,99 1.429,60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0336 M 28.364,99 953,06 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0168 M 19.685,12 330,71 

 Tangki air 500 liter 0,0042 Buah 1.645.656,58 6.911,76 

 Dudukan tangki air 0,0042 Buah 1.351.504,61 5.676,32 

 Stop kran dia. 1" 0,0084 Buah 45.770,00 384,47 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,1681 M 60.798,54 10.220,23 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,1471 M 28.364,99 4.172,49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 

mm) 
0,0336 M 19.685,12 661,42 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1681 M 109.437,76 18.396,49 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,2668 M 109.437,76 29.197,99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0378 M 44.758,18 1.691,86 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0237 M3 74.169,81 1.757,82 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0005 M3 331.316,87 165,66 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0158 M3 1.081.954,51 17.094,88 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai 
(3 kali pakai) 

0,0882 M2 246.608,10 21.750,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 
1,3235 Kg 17.004,35 22.505,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0088 M3 1.175.105,14 10.340,93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0042 Unit 9.105.592,09 38.243,49 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    172.974,72 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0042 Unit 115.678,21 485,85 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,1555 Titik 381.479,44 59.320,05 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0756 Titik 512.554,62 38.749,13 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0756 Unit 33.796,87 2.555,04 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0798 Unit 39.092,12 3.119,55 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0756 Titik 512.554,62 38.749,13 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0336 M 193.024,22 6.485,61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0336 M 193.024,22 6.485,61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0882 M 193.024,22 17.024,74 

 D. Pekerjaan Finishing    937.329,71 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

3,9795 M2 78.115,11 310.859,08 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1529 M2 2.466.532,86 377.132,87 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0387 M2 2.466.532,86 95.454,82 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

1,4095 M2 99.511,24 140.261,09 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1981 M2 68.762,45 13.621,84 

 TOTAL A+B+C+D 5.996.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 719.520,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Gedung Negara Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 4.364.640,00 

 A. Pekerjaan Struktur    825.318,81 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    273.200,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2722 M3 74.169,81 20.190,51 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0170 M3 331.316,87 5.642,33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0617 M3 654.246,28 40.357,18 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1869 M3 1.055.139,86 197.247,85 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0683 M3 49.409,25 3.375,39 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2657 M3 24.042,73 6.387,07 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    552.118,49 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1945 M2 245.853,47 47.813,58 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,9940 Kg 43.404,35 86.548,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,0446 Kg 17.004,35 17.761,89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.805,37 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,2139 M2 208.352,13 44.569,65 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,3386 Kg 43.404,35 101.506,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3502 Kg 17.004,35 22.958,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0139 M3 1.154.214,69 16.055,13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,2642 M2 217.853,64 57.562,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,0634 Kg 43.404,35 89.558,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3070 Kg 17.004,35 22.225,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0197 M3 1.154.214,69 22.732,26 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0082 M2 246.608,10 2.019,72 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1735 Kg 17.004,35 2.950,00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0009 M3 1.154.214,69 1.050,34 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.183.411,68 

 B.1 Pekerjaan Lantai    345.218,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0484 M3 331.316,87 16.022,48 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0207 M3 1.081.954,51 22.364,00 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,6648 M2 166.067,86 110.394,44 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 
(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 
secara manual 

0,1498 M3 1.103.890,64 165.390,42 

 Pemasangan acian 0,1498 M2 35.531,89 5.323,57 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,1818 M2 141.491,21 25.723,81 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    449.591,87 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0587 M2 151.124,35 8.870,24 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,3224 M2 141.491,21 187.111,51 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0778 M2 448.779,30 34.917,27 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0044 M2 141.491,21 616,19 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

2,5867 M2 48.775,82 126.167,19 

 Pemasangan acian (interior) 2,5867 M2 35.531,89 91.909,45 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    248.985,87 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9162 M2 225.878,69 206.944,41 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,9162 M2 45.888,03 42.041,47 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    576.976,81 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

1,0866 M2 299.391,16 325.319,93 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,0866 M2 104.287,94 113.319,80 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2055 M 113.456,27 23.318,67 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,2800 M 344.824,42 96.535,32 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,1147 M 161.107,84 18.483,10 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    562.638,41 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0191 Unit 5.657.245,43 108.109,96 

 Kusen pintu P2 0,0109 Unit 4.964.970,42 54.217,48 

 Kusen pintu P3 0,0082 Unit 401.565,00 3.288,82 

 Kusen pintu PJ1 0,0027 Unit 12.045.668,38 32.884,67 

 Kusen pintu PJ2 0,0027 Unit 7.882.037,40 21.517,96 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0055 Unit 9.829.910,51 53.671,31 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0137 Unit 10.141.013,66 138.424,84 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0027 Unit 5.932.918,08 16.196,87 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0218 Unit 1.641.711,97 35.854,99 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0082 Unit 2.607.247,64 21.353,36 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0082 Unit 3.950.098,15 32.351,30 

 Bovenlight GR1 0,0055 Unit 1.641.711,97 8.963,75 

 Bovenlight GR2 0,0055 Unit 2.607.247,64 14.235,57 

 Bovenlight GR3 0,0055 Unit 3.950.098,15 21.567,54 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    888.922,25 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    167.224,37 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0027 Buah 2.074.878,12 5.664,42 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0055 Buah 622.693,92 3.399,91 

 Pemasangan floor drain 0,0082 Buah 399.021,05 3.267,98 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0082 Buah 105.919,36 867,48 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 
0,0027 Buah 901.258,34 2.460,44 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0655 M 200.000,00 13.104,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0655 M 73.727,52 4.830,63 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 
0,0164 M 60.798,54 995,88 
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 
0,0655 M 19.685,12 1.289,77 

 Klep diameter 3/4" 0,0027 Buah 68.508,55 187,03 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 
0,0027 Buah 2.218.520,79 6.056,56 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0328 M 28.364,99 929,24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0218 M 28.364,99 619,49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0109 M 19.685,12 214,96 

 Tangki air 500 liter 0,0027 Buah 1.645.656,58 4.492,64 

 Dudukan tangki air 0,0027 Buah 1.351.504,61 3.689,61 

 Stop kran dia. 1" 0,0055 Buah 45.770,00 249,90 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,1093 M 60.798,54 6.643,15 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0956 M 28.364,99 2.712,12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,0218 M 19.685,12 429,92 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1093 M 109.437,76 11.957,72 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1734 M 109.437,76 18.978,70 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0246 M 44.758,18 1.099,71 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0154 M3 74.169,81 1.142,59 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0003 M3 331.316,87 107,68 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0103 M3 1.081.954,51 11.111,67 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai 
(3 kali pakai) 

0,0573 M2 246.608,10 14.138,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,8603 Kg 17.004,35 14.628,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0057 M3 1.175.105,14 6.721,60 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0027 Unit 9.105.592,09 24.858,27 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112.433,57 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0027 Unit 115.678,21 315,80 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,1011 Titik 381.479,44 38.558,03 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0491 Titik 512.554,62 25.186,93 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0491 Unit 33.796,87 1.660,78 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0519 Unit 39.092,12 2.027,71 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0491 Titik 512.554,62 25.186,93 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0218 M 193.024,22 4.215,65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0218 M 193.024,22 4.215,65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0573 M 193.024,22 11.066,08 

      

 D. Pekerjaan Finishing    609.264,31 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 
2,5867 M2 78.115,11 202.058,40 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0994 M2 2.466.532,86 245.136,37 
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 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0252 M2 2.466.532,86 62.045,63 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,9162 M2 99.511,24 91.169,71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1288 M2 68.762,45 8.854,20 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.897.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 467.640,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Gedung Negara Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 3.021.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    571.374,56 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    189.138,69 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1885 M3 74.169,81 13.978,04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0118 M3 331.316,87 3.906,23 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0427 M3 654.246,28 27.939,59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1294 M3 1.055.139,86 136.556,20 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0473 M3 49.409,25 2.336,81 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1839 M3 24.042,73 4.421,82 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    382.235,88 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1346 M2 245.853,47 33.101,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,3805 Kg 43.404,35 59.918,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,7232 Kg 17.004,35 12.296,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.634,48 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1481 M2 208.352,13 30.855,91 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,6191 Kg 43.404,35 70.274,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9347 Kg 17.004,35 15.894,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0096 M3 1.154.214,69 11.115,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1829 M2 217.853,64 39.850,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,4285 Kg 43.404,35 62.002,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9049 Kg 17.004,35 15.386,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.737,72 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0057 M2 246.608,10 1.398,27 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1201 Kg 17.004,35 2.042,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0006 M3 1.154.214,69 727,16 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.511.592,70 

 B.1 Pekerjaan Lantai    238.997,57 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0335 M3 331.316,87 11.092,49 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0143 M3 1.081.954,51 15.482,77 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,4602 M2 166.067,86 76.426,92 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 
(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 
secara manual 

0,1037 M3 1.103.890,64 114.501,06 

 Pemasangan acian 0,1037 M2 35.531,89 3.685,55 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,1259 M2 141.491,21 17.808,79 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    311.255,91 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0406 M2 151.124,35 6.140,94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,9155 M2 141.491,21 129.538,74 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0539 M2 448.779,30 24.173,50 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0030 M2 141.491,21 426,60 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

1,7908 M2 48.775,82 87.346,52 

 Pemasangan acian (interior) 1,7908 M2 35.531,89 63.629,62 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    172.374,84 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6343 M2 225.878,69 143.269,21 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,6343 M2 45.888,03 29.105,63 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    399.445,49 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0,7523 M2 299.391,16 225.221,49 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,7523 M2 104.287,94 78.452,17 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1423 M 113.456,27 16.143,69 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1938 M 344.824,42 66.832,14 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,0794 M 161.107,84 12.795,99 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    389.518,90 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0132 Unit 5.657.245,43 74.845,36 

 Kusen pintu P2 0,0076 Unit 4.964.970,42 37.535,18 

 Kusen pintu P3 0,0057 Unit 401.565,00 2.276,87 

 Kusen pintu PJ1 0,0019 Unit 12.045.668,38 22.766,31 

 Kusen pintu PJ2 0,0019 Unit 7.882.037,40 14.897,05 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0038 Unit 9.829.910,51 37.157,06 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0095 Unit 10.141.013,66 95.832,58 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0019 Unit 5.932.918,08 11.213,22 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0151 Unit 1.641.711,97 24.822,68 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0057 Unit 2.607.247,64 14.783,09 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0057 Unit 3.950.098,15 22.397,06 

 Bovenlight GR1 0,0038 Unit 1.641.711,97 6.205,67 

 Bovenlight GR2 0,0038 Unit 2.607.247,64 9.855,40 

 Bovenlight GR3 0,0038 Unit 3.950.098,15 14.931,37 

 C. Pekerjaan Utilitas    615.407,71 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    115.770,72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0019 Buah 2.074.878,12 3.921,52 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0038 Buah 622.693,92 2.353,78 

 Pemasangan floor drain 0,0057 Buah 399.021,05 2.262,45 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0057 Buah 105.919,36 600,56 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 
0,0019 Buah 901.258,34 1.703,38 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0454 M 200.000,00 9.072,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0454 M 73.727,52 3.344,28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0113 M 60.798,54 689,46 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0454 M 19.685,12 892,92 

 Klep diameter 3/4" 0,0019 Buah 68.508,55 129,48 
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 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 
0,0019 Buah 2.218.520,79 4.193,00 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 
0,0227 M 28.364,99 643,32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 
0,0151 M 28.364,99 428,88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 
(20 mm) 

0,0076 M 19.685,12 148,82 

 Tangki air 500 liter 0,0019 Buah 1.645.656,58 3.110,29 

 Dudukan tangki air 0,0019 Buah 1.351.504,61 2.554,34 

 Stop kran dia. 1" 0,0038 Buah 45.770,00 173,01 

 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     
 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 
0,0756 M 60.798,54 4.599,11 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0662 M 28.364,99 1.877,62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,0151 M 19.685,12 297,64 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,0756 M 109.437,76 8.278,42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1201 M 109.437,76 13.139,10 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0170 M 44.758,18 761,34 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0107 M3 74.169,81 791,02 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 74,55 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0071 M3 1.081.954,51 7.692,70 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai 
(3 kali pakai) 

0,0397 M2 246.608,10 9.787,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,5956 Kg 17.004,35 10.127,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0040 M3 1.175.105,14 4.653,42 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0019 Unit 9.105.592,09 17.209,57 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    77.838,62 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0019 Unit 115.678,21 218,63 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0700 Titik 381.479,44 26.694,02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0340 Titik 512.554,62 17.437,11 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0340 Unit 33.796,87 1.149,77 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0359 Unit 39.092,12 1.403,80 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0340 Titik 512.554,62 17.437,11 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0151 M 193.024,22 2.918,53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0151 M 193.024,22 2.918,53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0397 M 193.024,22 7.661,13 

 D. Pekerjaan Finishing    421.798,37 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 
1,7908 M2 78.115,11 139.886,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0688 M2 2.466.532,86 169.709,79 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0174 M2 2.466.532,86 42.954,67 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,6343 M2 99.511,24 63.117,49 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0891 M2 68.762,45 6.129,83 

 TOTAL A+B+C+D 2.698.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 323.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Gedung Negara Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 2.013.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    380.916,37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    126.092,46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1256 M3 74.169,81 9.318,69 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0079 M3 331.316,87 2.604,15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0285 M3 654.246,28 18.626,39 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0863 M3 1.055.139,86 91.037,47 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0315 M3 49.409,25 1.557,87 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1226 M3 24.042,73 2.947,88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    254.823,92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0898 M2 245.853,47 22.067,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9203 Kg 43.404,35 39.945,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4821 Kg 17.004,35 8.197,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0067 M3 1.154.214,69 7.756,32 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0987 M2 208.352,13 20.570,61 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0794 Kg 43.404,35 46.849,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6232 Kg 17.004,35 10.596,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0064 M3 1.154.214,69 7.410,06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1220 M2 217.853,64 26.567,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9523 Kg 43.404,35 41.334,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6032 Kg 17.004,35 10.257,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0091 M3 1.154.214,69 10.491,81 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0038 M2 246.608,10 932,18 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0801 Kg 17.004,35 1.361,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0004 M3 1.154.214,69 484,77 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.007.728,47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    159.331,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0223 M3 331.316,87 7.394,99 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0095 M3 1.081.954,51 10.321,85 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,3068 M2 166.067,86 50.951,28 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 
(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 
secara manual 

0,0692 M3 1.103.890,64 76.334,04 

 Pemasangan acian 0,0692 M2 35.531,89 2.457,03 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, 
fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 
4PP) 

0,0839 M2 141.491,21 11.872,53 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    207.503,94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0271 M2 151.124,35 4.093,96 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,6104 M2 141.491,21 86.359,16 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0359 M2 448.779,30 16.115,66 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0020 M2 141.491,21 284,40 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

1,1939 M2 48.775,82 58.231,01 

 Pemasangan acian (interior) 1,1939 M2 35.531,89 42.419,75 

      
 B.3 Pekerjaan Plafond    114.916,56 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,4229 M2 225.878,69 95.512,80 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,4229 M2 45.888,03 19.403,75 

      
 B.4 Pekerjaan Atap    266.296,99 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0,5015 M2 299.391,16 150.147,66 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,5015 M2 104.287,94 52.301,44 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0949 M 113.456,27 10.762,46 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1292 M 344.824,42 44.554,76 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,0530 M 161.107,84 8.530,66 

      
 B.5 Pekerjaan Kusen    259.679,27 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0088 Unit 5.657.245,43 49.896,90 

 Kusen pintu P2 0,0050 Unit 4.964.970,42 25.023,45 

 Kusen pintu P3 0,0038 Unit 401.565,00 1.517,92 

 Kusen pintu PJ1 0,0013 Unit 12.045.668,38 15.177,54 

 Kusen pintu PJ2 0,0013 Unit 7.882.037,40 9.931,37 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0025 Unit 9.829.910,51 24.771,37 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0063 Unit 10.141.013,66 63.888,39 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0013 Unit 5.932.918,08 7.475,48 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0101 Unit 1.641.711,97 16.548,46 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0038 Unit 2.607.247,64 9.855,40 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0038 Unit 3.950.098,15 14.931,37 

 Bovenlight GR1 0,0025 Unit 1.641.711,97 4.137,11 

 Bovenlight GR2 0,0025 Unit 2.607.247,64 6.570,26 

 Bovenlight GR3 0,0025 Unit 3.950.098,15 9.954,25 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    410.271,81 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    77.180,48 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0013 Buah 2.074.878,12 2.614,35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0025 Buah 622.693,92 1.569,19 

 Pemasangan floor drain 0,0038 Buah 399.021,05 1.508,30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0038 Buah 105.919,36 400,38 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 
0,0013 Buah 901.258,34 1.135,59 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0302 M 200.000,00 6.048,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0302 M 73.727,52 2.229,52 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0076 M 60.798,54 459,64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 
0,0302 M 19.685,12 595,28 

 Klep diameter 3/4" 0,0013 Buah 68.508,55 86,32 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 
0,0013 Buah 2.218.520,79 2.795,34 
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 C.1.3 Tanki Air     
 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0151 M 28.364,99 428,88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0101 M 28.364,99 285,92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0050 M 19.685,12 99,21 

 Tangki air 500 liter 0,0013 Buah 1.645.656,58 2.073,53 

 Dudukan tangki air 0,0013 Buah 1.351.504,61 1.702,90 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 115,34 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0504 M 60.798,54 3.066,07 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0441 M 28.364,99 1.251,75 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 

mm) 
0,0101 M 19.685,12 198,43 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,0504 M 109.437,76 5.518,95 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,0800 M 109.437,76 8.759,40 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0113 M 44.758,18 507,56 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0071 M3 74.169,81 527,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 49,70 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0047 M3 1.081.954,51 5.128,46 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai 
(3 kali pakai) 

0,0265 M2 246.608,10 6.525,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 
0,3971 Kg 17.004,35 6.751,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0026 M3 1.175.105,14 3.102,28 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0013 Unit 9.105.592,09 11.473,05 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51.892,42 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0013 Unit 115.678,21 145,75 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0467 Titik 381.479,44 17.796,02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0227 Titik 512.554,62 11.624,74 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0227 Unit 33.796,87 766,51 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0239 Unit 39.092,12 935,87 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0227 Titik 512.554,62 11.624,74 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0101 M 193.024,22 1.945,68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0101 M 193.024,22 1.945,68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0265 M 193.024,22 5.107,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    281.198,91 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 
1,1939 M2 78.115,11 93.257,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0459 M2 2.466.532,86 113.139,86 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0116 M2 2.466.532,86 28.636,45 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,4229 M2 99.511,24 42.078,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0594 M2 68.762,45 4.086,55 

 TOTAL A+B+C+D 1.798.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 215.760,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Rumah Negara Tipe A 
 M2 Nilai ASB : 7.449.120,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.509.397,74 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    439.868,74 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,5729 M3 74.169,81 42.491,88 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0260 M3 331.316,87 8.614,24 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0781 M3 654.246,28 51.096,63 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2344 M3 1.055.139,86 247.324,78 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2344 M3 49.409,25 11.581,53 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3385 M3 24.042,73 8.138,46 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0170 M3 74.169,81 1.260,89 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0021 M3 331.316,87 695,77 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0426 M3 1.081.954,51 46.091,26 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0710 M2 141.491,21 10.045,88 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1420 M2 48.775,82 6.926,17 

 Pemasangan acian 0,1420 M2 35.531,89 5.045,53 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0057 M3 49.409,25 281,63 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0114 M3 24.042,73 274,09 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    1.069.529,00 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2976 M2 245.853,47 73.165,99 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

3,3713 Kg 43.404,35 146.329,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0223 M3 1.154.214,69 25.738,99 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3072 M2 208.352,13 64.005,77 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

4,7178 Kg 43.404,35 204.773,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0230 M3 1.154.214,69 26.546,94 
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 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2976 M2 217.853,64 64.833,24 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

3,3713 Kg 43.404,35 146.329,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0223 M3 1.154.214,69 25.738,99 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1720 M2 217.853,64 37.470,83 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,9482 Kg 43.404,35 84.560,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0129 M3 1.154.214,69 14.889,37 

 A.2.5 Pekerjaan Plat dak     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1463 M2 246.608,10 36.078,77 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,2300 Kg 43.404,35 53.387,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0140 M3 1.154.214,69 16.159,01 

 A.2.6 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0563 M2 246.608,10 13.884,04 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,4988 Kg 43.404,35 21.650,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0048 M3 1.154.214,69 5.540,23 

 A.2.7 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0115 M2 246.608,10 2.835,99 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,1027 Kg 43.404,35 4.457,63 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0010 M3 1.154.214,69 1.154,21 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.933.565,64 

 B.1 Pekerjaan Lantai    447.039,50 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0686 M3 331.316,87 22.728,34 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0614 M3 1.081.954,51 66.377,91 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,0490 M2 176.588,43 185.241,26 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3502 M2 176.588,43 61.841,27 

 Pemasangan plint ubin granit ukuran 

40 s.d. <50cm 

0,9460 M 91.899,53 86.936,96 
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 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm (carport) 

0,1440 M2 166.067,86 23.913,77 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    983.356,55 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

3,1710 M2 141.491,21 448.668,63 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

6,3421 M2 48.775,82 309.341,13 

 Pemasangan acian 6,3421 M2 35.531,89 225.346,80 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    386.685,93 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

1,3120 M2 225.878,69 296.352,84 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,3998 M2 45.888,03 64.234,06 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9972 M 26.172,31 26.099,03 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    719.748,33 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

1,5840 M2 299.391,16 474.235,60 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,5840 M2 104.287,94 165.192,10 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0720 M 113.456,27 8.168,85 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2320 M 161.107,84 37.377,02 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0880 M 344.824,42 30.344,55 

 Pas. Roof drain 0,0080 Buah 553.777,31 4.430,22 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    396.735,31 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 

dan jendela kaca, kayu kelas I 

0,5692 M 232.462,08 132.317,42 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas I 

0,0117 M2 1.203.204,96 14.077,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas I 

0,0667 M2 1.203.204,96 80.253,77 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas I 

0,0234 M2 1.203.204,96 28.155,00 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas I 

0,0165 M2 530.527,70 8.753,71 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0508 M2 530.527,70 26.950,81 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0076 M2 530.527,70 4.032,01 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0384 M2 873.377,85 33.537,71 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0464 M2 160.355,44 7.440,49 

 B.5.1 Pekerjaan Kunci dan 

Penggantung 
    

 Pas. Engsel pintu 0,2400 Buah 49.310,01 11.834,40 

 Pas. Engsel jendela 0,1760 Buah 44.889,24 7.900,51 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0520 Buah 233.393,76 12.136,48 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0160 Buah 174.392,02 2.790,27 
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 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0120 Buah 325.478,80 3.905,75 

 Pas. Kait angin jendela 0,0880 Buah 56.161,20 4.942,19 

 Pas. Grendel jendela 0,1760 Buah 89.188,69 15.697,21 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0040 Buah 502.527,57 2.010,11 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    395.196,20 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    278.481,43 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0080 Buah 1.144.822,57 9.158,58 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0080 Buah 2.074.878,12 16.599,02 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0040 Buah 622.693,92 2.490,78 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0040 Buah 901.258,34 3.605,03 

 Pas. Shower spray 0,0080 Buah 139.387,34 1.115,10 

 Pas. Shower set 0,0080 Buah 547.460,82 4.379,69 

 Pemasangan floor drain 0,0160 Buah 399.021,05 6.384,34 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0120 Buah 112.883,55 1.354,60 

 Pemasangan Wastafel 0,0040 Buah 1.032.227,43 4.128,91 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0040 Buah 97.073,98 388,30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0120 Buah 105.919,36 1.271,03 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,1440 M 200.000,00 28.800,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,1440 M 73.727,52 10.616,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0400 M 60.798,54 2.431,94 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1440 M 19.685,12 2.834,66 

 Klep diameter 3/4" 0,0040 Buah 68.508,55 274,03 

 Stop kran dia. 1" 0,0040 Buah 45.770,00 183,08 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0040 Buah 2.218.520,79 8.874,08 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0480 M 28.364,99 1.361,52 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0320 M 28.364,99 907,68 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0160 M 19.685,12 314,96 

 Tangki air 1000 liter 0,0040 Buah 2.387.267,93 9.549,07 

 Dudukan tangki air 0,0040 Buah 1.351.504,61 5.406,02 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0040 Buah 1.962.502,61 7.850,01 

 Stop kran dia. 1" 0,0080 Buah 45.770,00 366,16 

 Stop kran dia. 1" 0,0040 Buah 45.770,00 183,08 

 Stop kran dia. 1" 0,0040 Buah 45.770,00 183,08 

 C.1.4 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0225 M3 74.169,81 1.668,82 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0005 M3 331.316,87 165,66 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0150 M3 1.081.954,51 16.229,32 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0840 M2 246.608,10 20.715,08 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

1,2600 Kg 17.004,35 21.425,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0084 M3 1.175.105,14 9.870,88 

 C.1.5 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,1440 M 28.364,99 4.084,56 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1280 M 19.685,12 2.519,70 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,1440 M 14.805,22 2.131,95 

 C.1.6 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0800 M 109.437,76 8.755,02 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1120 M 99.821,51 11.180,01 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0800 M 44.758,18 3.580,65 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0640 M 33.882,72 2.168,49 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0040 Unit 10.743.572,20 42.974,29 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    116.714,77 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0080 Unit 115.678,21 925,43 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,1040 Titik 381.479,44 39.673,86 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0080 Unit 1.195.506,27 9.564,05 

 Pemasangan Instalasi TV 0,0200 Titik 464.966,85 9.299,34 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0600 Titik 512.554,62 30.753,28 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1040 M 193.024,22 20.074,52 

 Pas. Saklar engkel 0,0480 Unit 33.796,87 1.622,25 

 Pas. Saklar dobel 0,0240 Unit 39.092,12 938,21 

 Pas. Stop kontak 0,0600 Unit 43.907,26 2.634,44 

 Pas. Outlet TV 0,0200 Unit 43.907,26 878,15 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0080 Unit 43.907,26 351,26 

      

 D. Pekerjaan Finishing    1.813.536,41 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,3722 M2 2.466.532,86 918.043,53 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0700 M2 2.466.532,86 172.657,30 
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 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

3,6255 M2 100.753,35 365.281,27 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,0864 M2 78.115,11 162.979,37 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,3120 M2 99.511,24 130.558,75 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5694 M2 68.762,45 39.153,34 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0768 M2 66.485,01 5.106,05 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,1463 M2 35.531,89 5.198,32 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,1463 M2 99.511,24 14.558,49 

      

 TOTAL A+B+C+D 6.651.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 798.120,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Rumah Negara Tipe A 
 M2 Nilai ASB : 4.841.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    981.108,53 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    285.914,68 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3724 M3 74.169,81 27.619,72 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0169 M3 331.316,87 5.599,26 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0508 M3 654.246,28 33.212,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1524 M3 1.055.139,86 160.761,11 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1524 M3 49.409,25 7.527,99 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2200 M3 24.042,73 5.290,00 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0111 M3 74.169,81 819,58 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0014 M3 331.316,87 452,25 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0277 M3 1.081.954,51 29.959,32 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0462 M2 141.491,21 6.529,82 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0923 M2 48.775,82 4.502,01 

 Pemasangan acian 0,0923 M2 35.531,89 3.279,59 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0037 M3 49.409,25 183,06 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0074 M3 24.042,73 178,16 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    695.193,85 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1934 M2 245.853,47 47.557,90 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

2,1913 Kg 43.404,35 95.113,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0145 M3 1.154.214,69 16.730,34 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1997 M2 208.352,13 41.603,75 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

3,0666 Kg 43.404,35 133.102,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0150 M3 1.154.214,69 17.255,51 
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 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1934 M2 217.853,64 42.141,61 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

2,1913 Kg 43.404,35 95.113,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0145 M3 1.154.214,69 16.730,34 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1118 M2 217.853,64 24.356,04 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,2663 Kg 43.404,35 54.964,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0084 M3 1.154.214,69 9.678,09 

 A.2.5 Pekerjaan Plat dak     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0951 M2 246.608,10 23.451,20 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,7995 Kg 43.404,35 34.701,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0091 M3 1.154.214,69 10.503,35 

 A.2.6 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0366 M2 246.608,10 9.024,62 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,3242 Kg 43.404,35 14.072,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0031 M3 1.154.214,69 3.601,15 

 A.2.7 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0075 M2 246.608,10 1.843,40 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,0668 Kg 43.404,35 2.897,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0007 M3 1.154.214,69 750,24 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.906.817,67 

 B.1 Pekerjaan Lantai    290.575,68 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0446 M3 331.316,87 14.773,42 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0399 M3 1.081.954,51 43.145,64 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,6819 M2 176.588,43 120.406,82 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2276 M2 176.588,43 40.196,82 

 Pemasangan plint ubin granit ukuran 

40 s.d. <50cm 

0,6149 M 91.899,53 56.509,02 
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 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm (carport) 

0,0936 M2 166.067,86 15.543,95 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    639.181,76 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,0612 M2 141.491,21 291.634,61 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,1224 M2 48.775,82 201.071,73 

 Pemasangan acian 4,1224 M2 35.531,89 146.475,42 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    251.345,86 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,8528 M2 225.878,69 192.629,35 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9099 M2 45.888,03 41.752,14 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6482 M 26.172,31 16.964,37 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    467.836,42 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

1,0296 M2 299.391,16 308.253,14 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,0296 M2 104.287,94 107.374,86 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0468 M 113.456,27 5.309,75 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1508 M 161.107,84 24.295,06 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0572 M 344.824,42 19.723,96 

 Pas. Roof drain 0,0052 Buah 553.777,31 2.879,64 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    257.877,95 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 

dan jendela kaca, kayu kelas I 

0,3700 M 232.462,08 86.006,32 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas I 

0,0076 M2 1.203.204,96 9.150,37 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas I 

0,0434 M2 1.203.204,96 52.164,95 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas I 

0,0152 M2 1.203.204,96 18.300,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas I 

0,0107 M2 530.527,70 5.689,91 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0330 M2 530.527,70 17.518,02 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0049 M2 530.527,70 2.620,81 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0250 M2 873.377,85 21.799,51 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0302 M2 160.355,44 4.836,32 

 B.5.1 Pekerjaan Kunci dan 

Penggantung 
    

 Pas. Engsel pintu 0,1560 Buah 49.310,01 7.692,36 

 Pas. Engsel jendela 0,1144 Buah 44.889,24 5.135,33 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.888,71 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0104 Buah 174.392,02 1.813,68 
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 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0078 Buah 325.478,80 2.538,73 

 Pas. Kait angin jendela 0,0572 Buah 56.161,20 3.212,42 

 Pas. Grendel jendela 0,1144 Buah 89.188,69 10.203,19 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0026 Buah 502.527,57 1.306,57 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    256.877,53 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    181.012,93 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0052 Buah 1.144.822,57 5.953,08 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0052 Buah 2.074.878,12 10.789,37 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0026 Buah 622.693,92 1.619,00 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0026 Buah 901.258,34 2.343,27 

 Pas. Shower spray 0,0052 Buah 139.387,34 724,81 

 Pas. Shower set 0,0052 Buah 547.460,82 2.846,80 

 Pemasangan floor drain 0,0104 Buah 399.021,05 4.149,82 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0078 Buah 112.883,55 880,49 

 Pemasangan Wastafel 0,0026 Buah 1.032.227,43 2.683,79 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0026 Buah 97.073,98 252,39 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0078 Buah 105.919,36 826,17 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0936 M 200.000,00 18.720,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0936 M 73.727,52 6.900,90 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0260 M 60.798,54 1.580,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0936 M 19.685,12 1.842,53 

 Klep diameter 3/4" 0,0026 Buah 68.508,55 178,12 

 Stop kran dia. 1" 0,0026 Buah 45.770,00 119,00 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0026 Buah 2.218.520,79 5.768,15 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0312 M 28.364,99 884,99 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0208 M 28.364,99 589,99 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0104 M 19.685,12 204,73 

 Tangki air 1000 liter 0,0026 Buah 2.387.267,93 6.206,90 

 Dudukan tangki air 0,0026 Buah 1.351.504,61 3.513,91 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0026 Buah 1.962.502,61 5.102,51 

 Stop kran dia. 1" 0,0052 Buah 45.770,00 238,00 

 Stop kran dia. 1" 0,0026 Buah 45.770,00 119,00 

 Stop kran dia. 1" 0,0026 Buah 45.770,00 119,00 

 C.1.4 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0146 M3 74.169,81 1.084,73 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0003 M3 331.316,87 107,68 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0098 M3 1.081.954,51 10.549,06 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0546 M2 246.608,10 13.464,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,8190 Kg 17.004,35 13.926,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0055 M3 1.175.105,14 6.416,07 

 C.1.5 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0936 M 28.364,99 2.654,96 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0832 M 19.685,12 1.637,80 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0936 M 14.805,22 1.385,77 

 C.1.6 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0520 M 109.437,76 5.690,76 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0728 M 99.821,51 7.267,01 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0520 M 44.758,18 2.327,43 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0416 M 33.882,72 1.409,52 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0026 Unit 10.743.572,20 27.933,29 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    75.864,60 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0052 Unit 115.678,21 601,53 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0676 Titik 381.479,44 25.788,01 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0052 Unit 1.195.506,27 6.216,63 

 Pemasangan Instalasi TV 0,0130 Titik 464.966,85 6.044,57 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0390 Titik 512.554,62 19.989,63 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0676 M 193.024,22 13.048,44 

 Pas. Saklar engkel 0,0312 Unit 33.796,87 1.054,46 

 Pas. Saklar dobel 0,0156 Unit 39.092,12 609,84 

 Pas. Stop kontak 0,0390 Unit 43.907,26 1.712,38 

 Pas. Outlet TV 0,0130 Unit 43.907,26 570,79 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0052 Unit 43.907,26 228,32 

      

 D. Pekerjaan Finishing    1.178.798,67 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,2419 M2 2.466.532,86 596.728,29 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0455 M2 2.466.532,86 112.227,25 
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 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,3566 M2 100.753,35 237.432,83 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,3562 M2 78.115,11 105.936,59 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,8528 M2 99.511,24 84.863,19 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3701 M2 68.762,45 25.449,67 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0499 M2 66.485,01 3.318,93 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0951 M2 35.531,89 3.378,91 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0951 M2 99.511,24 9.463,02 

      

 TOTAL A+B+C+D 4.323.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 518.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Rumah Negara Tipe A 
 M2 Nilai ASB : 3.352.160,00 

 A. Pekerjaan Struktur    679.228,98 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    197.940,93 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2578 M3 74.169,81 19.121,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0117 M3 331.316,87 3.876,41 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0351 M3 654.246,28 22.993,49 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1055 M3 1.055.139,86 111.296,15 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1055 M3 49.409,25 5.211,69 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1523 M3 24.042,73 3.662,31 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0077 M3 74.169,81 567,40 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0009 M3 331.316,87 313,09 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0192 M3 1.081.954,51 20.741,07 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0320 M2 141.491,21 4.520,64 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0639 M2 48.775,82 3.116,77 

 Pemasangan acian 0,0639 M2 35.531,89 2.270,49 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0026 M3 49.409,25 126,73 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0051 M3 24.042,73 123,34 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    481.288,05 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1339 M2 245.853,47 32.924,70 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,5171 Kg 43.404,35 65.848,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0100 M3 1.154.214,69 11.582,54 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1382 M2 208.352,13 28.802,60 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

2,1230 Kg 43.404,35 92.147,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0104 M3 1.154.214,69 11.946,12 
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 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1339 M2 217.853,64 29.174,96 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,5171 Kg 43.404,35 65.848,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0100 M3 1.154.214,69 11.582,54 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0774 M2 217.853,64 16.861,87 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,8767 Kg 43.404,35 38.052,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0058 M3 1.154.214,69 6.700,22 

 A.2.5 Pekerjaan Plat dak     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0658 M2 246.608,10 16.235,44 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,5535 Kg 43.404,35 24.024,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0063 M3 1.154.214,69 7.271,55 

 A.2.6 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0253 M2 246.608,10 6.247,82 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,2245 Kg 43.404,35 9.742,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0022 M3 1.154.214,69 2.493,10 

 A.2.7 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0052 M2 246.608,10 1.276,20 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,0462 Kg 43.404,35 2.005,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0005 M3 1.154.214,69 519,40 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.320.104,54 

 B.1 Pekerjaan Lantai    201.167,78 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0309 M3 331.316,87 10.227,75 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0276 M3 1.081.954,51 29.870,06 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,4721 M2 176.588,43 83.358,57 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1576 M2 176.588,43 27.828,57 

 Pemasangan plint ubin granit ukuran 

40 s.d. <50cm 

0,4257 M 91.899,53 39.121,63 
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 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm (carport) 

0,0648 M2 166.067,86 10.761,20 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    442.510,45 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,4270 M2 141.491,21 201.900,88 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,8539 M2 48.775,82 139.203,51 

 Pemasangan acian 2,8539 M2 35.531,89 101.406,06 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    174.008,67 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,5904 M2 225.878,69 133.358,78 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6299 M2 45.888,03 28.905,33 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,4487 M 26.172,31 11.744,56 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    323.886,75 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,7128 M2 299.391,16 213.406,02 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,7128 M2 104.287,94 74.336,44 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0324 M 113.456,27 3.675,98 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1044 M 161.107,84 16.819,66 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0396 M 344.824,42 13.655,05 

 Pas. Roof drain 0,0036 Buah 553.777,31 1.993,60 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    178.530,89 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 

dan jendela kaca, kayu kelas I 

0,2561 M 232.462,08 59.542,84 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas I 

0,0053 M2 1.203.204,96 6.334,87 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas I 

0,0300 M2 1.203.204,96 36.114,20 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas I 

0,0105 M2 1.203.204,96 12.669,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas I 

0,0074 M2 530.527,70 3.939,17 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0229 M2 530.527,70 12.127,86 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0034 M2 530.527,70 1.814,40 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0173 M2 873.377,85 15.091,97 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0209 M2 160.355,44 3.348,22 

 B.5.1 Pekerjaan Kunci dan 

Penggantung 
    

 Pas. Engsel pintu 0,1080 Buah 49.310,01 5.325,48 

 Pas. Engsel jendela 0,0792 Buah 44.889,24 3.555,23 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0234 Buah 233.393,76 5.461,41 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0072 Buah 174.392,02 1.255,62 
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 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0054 Buah 325.478,80 1.757,59 

 Pas. Kait angin jendela 0,0396 Buah 56.161,20 2.223,98 

 Pas. Grendel jendela 0,0792 Buah 89.188,69 7.063,74 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0018 Buah 502.527,57 904,55 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    177.838,29 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    125.316,64 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai 

dasar 
    

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0036 Buah 1.144.822,57 4.121,36 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0036 Buah 2.074.878,12 7.469,56 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0018 Buah 622.693,92 1.120,85 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0018 Buah 901.258,34 1.622,27 

 Pas. Shower spray 0,0036 Buah 139.387,34 501,79 

 Pas. Shower set 0,0036 Buah 547.460,82 1.970,86 

 Pemasangan floor drain 0,0072 Buah 399.021,05 2.872,95 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0054 Buah 112.883,55 609,57 

 Pemasangan Wastafel 0,0018 Buah 1.032.227,43 1.858,01 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0018 Buah 97.073,98 174,73 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0054 Buah 105.919,36 571,96 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0648 M 200.000,00 12.960,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0648 M 73.727,52 4.777,54 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0180 M 60.798,54 1.094,37 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0648 M 19.685,12 1.275,60 

 Klep diameter 3/4" 0,0018 Buah 68.508,55 123,32 

 Stop kran dia. 1" 0,0018 Buah 45.770,00 82,39 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0018 Buah 2.218.520,79 3.993,34 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0216 M 28.364,99 612,68 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0144 M 28.364,99 408,46 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0072 M 19.685,12 141,73 

 Tangki air 1000 liter 0,0018 Buah 2.387.267,93 4.297,08 

 Dudukan tangki air 0,0018 Buah 1.351.504,61 2.432,71 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0018 Buah 1.962.502,61 3.532,50 

 Stop kran dia. 1" 0,0036 Buah 45.770,00 164,77 

 Stop kran dia. 1" 0,0018 Buah 45.770,00 82,39 

 Stop kran dia. 1" 0,0018 Buah 45.770,00 82,39 

 C.1.4 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0101 M3 74.169,81 750,97 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 74,55 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0068 M3 1.081.954,51 7.303,19 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0378 M2 246.608,10 9.321,79 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,5670 Kg 17.004,35 9.641,47 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0038 M3 1.175.105,14 4.441,90 

 C.1.5 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0648 M 28.364,99 1.838,05 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0576 M 19.685,12 1.133,86 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0648 M 14.805,22 959,38 

 C.1.6 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0360 M 109.437,76 3.939,76 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0504 M 99.821,51 5.031,00 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0360 M 44.758,18 1.611,29 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0288 M 33.882,72 975,82 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0018 Unit 10.743.572,20 19.338,43 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    52.521,65 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0036 Unit 115.678,21 416,44 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0468 Titik 381.479,44 17.853,24 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0036 Unit 1.195.506,27 4.303,82 

 Pemasangan Instalasi TV 0,0090 Titik 464.966,85 4.184,70 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0270 Titik 512.554,62 13.838,97 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0468 M 193.024,22 9.033,53 

 Pas. Saklar engkel 0,0216 Unit 33.796,87 730,01 

 Pas. Saklar dobel 0,0108 Unit 39.092,12 422,19 

 Pas. Stop kontak 0,0270 Unit 43.907,26 1.185,50 

 Pas. Outlet TV 0,0090 Unit 43.907,26 395,17 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0036 Unit 43.907,26 158,07 

      

 D. Pekerjaan Finishing    816.091,39 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1675 M2 2.466.532,86 413.119,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0315 M2 2.466.532,86 77.695,79 
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 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,6315 M2 100.753,35 164.376,57 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,9389 M2 78.115,11 73.340,71 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,5904 M2 99.511,24 58.751,44 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2562 M2 68.762,45 17.619,00 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0346 M2 66.485,01 2.297,72 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0658 M2 35.531,89 2.339,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0658 M2 99.511,24 6.551,32 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.993.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 359.160,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Rumah Negara Tipe A 
 M2 Nilai ASB : 2.234.400,00 

 A. Pekerjaan Struktur    452.819,32 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    131.960,62 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1719 M3 74.169,81 12.747,57 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0078 M3 331.316,87 2.584,27 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0234 M3 654.246,28 15.328,99 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0703 M3 1.055.139,86 74.197,43 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0703 M3 49.409,25 3.474,46 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1016 M3 24.042,73 2.441,54 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rollag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0051 M3 74.169,81 378,27 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0006 M3 331.316,87 208,73 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0128 M3 1.081.954,51 13.827,38 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0213 M2 141.491,21 3.013,76 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0426 M2 48.775,82 2.077,85 

 Pemasangan acian 0,0426 M2 35.531,89 1.513,66 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0017 M3 49.409,25 84,49 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0034 M3 24.042,73 82,23 

 A.2. Pekerjaan Struktur    320.858,70 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0893 M2 245.853,47 21.949,80 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,0114 Kg 43.404,35 43.898,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0067 M3 1.154.214,69 7.721,70 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0922 M2 208.352,13 19.201,73 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

1,4153 Kg 43.404,35 61.431,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0069 M3 1.154.214,69 7.964,08 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 
bangunan gedung 

0,0893 M2 217.853,64 19.449,97 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 
sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 
BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 
mekanis 

1,0114 Kg 43.404,35 43.898,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0067 M3 1.154.214,69 7.721,70 
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 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0516 M2 217.853,64 11.241,25 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,5845 Kg 43.404,35 25.368,11 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0039 M3 1.154.214,69 4.466,81 

 A.2.5 Pekerjaan Plat dak     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0439 M2 246.608,10 10.823,63 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,3690 Kg 43.404,35 16.016,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0042 M3 1.154.214,69 4.847,70 

 A.2.6 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0169 M2 246.608,10 4.165,21 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,1496 Kg 43.404,35 6.495,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.662,07 

 A.2.7 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0035 M2 246.608,10 850,80 

 Penulangan kolom, balok, ring balk, 

sloof, dan shearwall untuk BjTP atau 

BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi 

mekanis 

0,0308 Kg 43.404,35 1.337,29 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0003 M3 1.154.214,69 346,26 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    880.069,69 

 B.1 Pekerjaan Lantai    134.111,85 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0206 M3 331.316,87 6.818,50 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0184 M3 1.081.954,51 19.913,37 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3147 M2 176.588,43 55.572,38 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1051 M2 176.588,43 18.552,38 

 Pemasangan plint ubin granit ukuran 

40 s.d. <50cm 

0,2838 M 91.899,53 26.081,09 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 
cm x 30 cm (carport) 

0,0432 M2 166.067,86 7.174,13 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    295.006,97 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,9513 M2 141.491,21 134.600,59 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,9026 M2 48.775,82 92.802,34 

 Pemasangan acian 1,9026 M2 35.531,89 67.604,04 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    116.005,78 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,3936 M2 225.878,69 88.905,85 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,4199 M2 45.888,03 19.270,22 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,2992 M 26.172,31 7.829,71 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    215.924,50 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,4752 M2 299.391,16 142.270,68 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,4752 M2 104.287,94 49.557,63 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0216 M 113.456,27 2.450,66 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,0696 M 161.107,84 11.213,11 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0264 M 344.824,42 9.103,36 

 Pas. Roof drain 0,0024 Buah 553.777,31 1.329,07 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    119.020,59 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 

dan jendela kaca, kayu kelas I 

0,1708 M 232.462,08 39.695,22 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas I 

0,0035 M2 1.203.204,96 4.223,25 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas I 

0,0200 M2 1.203.204,96 24.076,13 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas I 

0,0070 M2 1.203.204,96 8.446,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas I 

0,0050 M2 530.527,70 2.626,11 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0152 M2 530.527,70 8.085,24 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0023 M2 530.527,70 1.209,60 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0115 M2 873.377,85 10.061,31 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0139 M2 160.355,44 2.232,15 

 B.5.1 Pekerjaan Kunci dan 

Penggantung 
    

 Pas. Engsel pintu 0,0720 Buah 49.310,01 3.550,32 

 Pas. Engsel jendela 0,0528 Buah 44.889,24 2.370,15 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0156 Buah 233.393,76 3.640,94 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0048 Buah 174.392,02 837,08 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0036 Buah 325.478,80 1.171,72 

 Pas. Kait angin jendela 0,0264 Buah 56.161,20 1.482,66 

 Pas. Grendel jendela 0,0528 Buah 89.188,69 4.709,16 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0012 Buah 502.527,57 603,03 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    118.558,86 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    83.544,43 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary, Lantai dasar     

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0024 Buah 1.144.822,57 2.747,57 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0024 Buah 2.074.878,12 4.979,71 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0012 Buah 622.693,92 747,23 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0012 Buah 901.258,34 1.081,51 

 Pas. Shower spray 0,0024 Buah 139.387,34 334,53 
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 Pas. Shower set 0,0024 Buah 547.460,82 1.313,91 

 Pemasangan floor drain 0,0048 Buah 399.021,05 1.915,30 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0036 Buah 112.883,55 406,38 

 Pemasangan Wastafel 0,0012 Buah 1.032.227,43 1.238,67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0012 Buah 97.073,98 116,49 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0036 Buah 105.919,36 381,31 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0432 M 200.000,00 8.640,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0432 M 73.727,52 3.185,03 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0120 M 60.798,54 729,58 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0432 M 19.685,12 850,40 

 Klep diameter 3/4" 0,0012 Buah 68.508,55 82,21 

 Stop kran dia. 1" 0,0012 Buah 45.770,00 54,92 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0012 Buah 2.218.520,79 2.662,22 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0144 M 28.364,99 408,46 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0096 M 28.364,99 272,30 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0048 M 19.685,12 94,49 

 Tangki air 1000 liter 0,0012 Buah 2.387.267,93 2.864,72 

 Dudukan tangki air 0,0012 Buah 1.351.504,61 1.621,81 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0012 Buah 1.962.502,61 2.355,00 

 Stop kran dia. 1" 0,0024 Buah 45.770,00 109,85 

 Stop kran dia. 1" 0,0012 Buah 45.770,00 54,92 

 Stop kran dia. 1" 0,0012 Buah 45.770,00 54,92 

 C.1.4 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0068 M3 74.169,81 500,65 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 49,70 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0045 M3 1.081.954,51 4.868,80 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai beton bangunan gedung 

0,0252 M2 246.608,10 6.214,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,3780 Kg 17.004,35 6.427,64 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0025 M3 1.175.105,14 2.961,26 

 C.1.5 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0432 M 28.364,99 1.225,37 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0384 M 19.685,12 755,91 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0432 M 14.805,22 639,59 

 C.1.6 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0240 M 109.437,76 2.626,51 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0336 M 99.821,51 3.354,00 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0240 M 44.758,18 1.074,20 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0192 M 33.882,72 650,55 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0012 Unit 10.743.572,20 12.892,29 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    35.014,43 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0024 Unit 115.678,21 277,63 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0312 Titik 381.479,44 11.902,16 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0024 Unit 1.195.506,27 2.869,22 

 Pemasangan Instalasi TV 0,0060 Titik 464.966,85 2.789,80 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0180 Titik 512.554,62 9.225,98 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0312 M 193.024,22 6.022,36 

 Pas. Saklar engkel 0,0144 Unit 33.796,87 486,67 

 Pas. Saklar dobel 0,0072 Unit 39.092,12 281,46 

 Pas. Stop kontak 0,0180 Unit 43.907,26 790,33 

 Pas. Outlet TV 0,0060 Unit 43.907,26 263,44 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0024 Unit 43.907,26 105,38 

      

 D. Pekerjaan Finishing    544.060,92 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1117 M2 2.466.532,86 275.413,06 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0210 M2 2.466.532,86 51.797,19 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,0877 M2 100.753,35 109.584,38 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,6259 M2 78.115,11 48.893,81 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,3936 M2 99.511,24 39.167,62 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1708 M2 68.762,45 11.746,00 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0230 M2 66.485,01 1.531,81 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0439 M2 35.531,89 1.559,49 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0439 M2 99.511,24 4.367,55 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.995.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 239.400,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Rumah Negara Tipe B 
 M2 Nilai ASB : 7.542.080,00 

 A. Pekerjaan Struktur    869.134,73 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    332.257,13 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,4460 M3 74.169,81 33.079,74 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0248 M3 331.316,87 8.216,66 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0743 M3 654.246,28 48.610,50 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

0,1982 M3 1.055.139,86 209.128,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1487 M3 49.409,25 7.347,16 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2973 M3 24.042,73 7.147,90 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0045 M3 74.169,81 333,76 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0006 M3 331.316,87 198,79 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0113 M3 1.081.954,51 12.226,09 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0188 M2 141.491,21 2.660,03 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0375 M2 48.775,82 1.829,09 

 Pemasangan acian 0,0375 M2 35.531,89 1.332,45 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0015 M3 49.409,25 74,11 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0030 M3 24.042,73 72,13 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    536.877,60 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,3303 M2 245.853,47 81.205,40 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,7416 Kg 17.004,35 63.623,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0248 M3 1.154.214,69 28.624,52 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2145 M2 208.352,13 44.691,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,0792 Kg 17.004,35 52.359,79 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0118 M3 1.154.214,69 13.619,73 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2478 M2 217.853,64 53.984,13 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1738 Kg 17.004,35 53.968,41 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0186 M3 1.154.214,69 21.468,39 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1890 M2 217.853,64 41.174,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4225 Kg 17.004,35 41.193,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0142 M3 1.154.214,69 16.389,85 

 A.2.5 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0385 M2 246.608,10 9.494,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3404 Kg 17.004,35 5.788,28 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0033 M3 1.154.214,69 3.808,91 

 A.2.6 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0111 M2 246.608,10 2.737,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1004 Kg 17.004,35 1.707,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0009 M3 1.154.214,69 1.038,79 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.316.409,29 

 B.1 Pekerjaan Lantai    691.590,13 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0706 M3 331.316,87 23.390,97 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0550 M3 1.081.954,51 59.469,63 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,3434 M2 166.067,86 57.027,70 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,8714 M2 166.067,86 144.711,53 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,8640 M2 66.870,13 57.775,79 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,3125 M3 1.081.954,51 338.110,78 

 Pemasangan acian 0,3125 M2 35.531,89 11.103,72 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    1.219.347,70 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

3,9320 M2 141.491,21 556.343,44 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

7,8641 M2 48.775,82 383.577,93 

 Pemasangan acian 7,8641 M2 35.531,89 279.426,34 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    373.343,99 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

1,2726 M2 225.878,69 287.453,22 
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 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,2913 M2 45.888,03 59.255,21 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,0177 M 26.172,31 26.635,56 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    743.134,35 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

1,3229 M2 299.391,16 396.064,57 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,3229 M2 104.287,94 137.962,52 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1067 M 113.456,27 12.105,78 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3450 M 161.107,84 55.582,20 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,3833 M 344.824,42 132.171,20 

 Pas. Roof Drain 0,0167 Buah 553.777,31 9.248,08 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    288.993,11 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0058 M 232.462,08 1.348,28 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0244 M2 938.773,04 22.906,06 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas II 

0,0834 M2 938.773,04 78.293,67 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas 

II 

0,0244 M2 938.773,04 22.906,06 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas II 

0,0343 M2 371.868,55 12.755,09 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0317 M2 371.868,55 11.788,23 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0158 M2 371.868,55 5.875,52 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0610 M2 873.377,85 53.276,05 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0514 M2 160.355,44 8.242,27 

 Pas. Engsel pintu 0,3500 Buah 49.310,01 17.258,50 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0167 Buah 174.392,02 2.912,35 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0083 Buah 502.527,57 4.170,98 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    456.173,37 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    319.324,35 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0083 Buah 1.144.822,57 9.502,03 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0083 Buah 2.074.878,12 17.221,49 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0083 Buah 622.693,92 5.168,36 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0083 Buah 901.258,34 7.480,44 
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 Pas. Shower spray 0,0083 Buah 139.387,34 1.156,91 

 Pas. Shower set 0,0083 Buah 547.460,82 4.543,92 

 Pemasangan floor drain 0,0250 Buah 399.021,05 9.975,53 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0167 Buah 112.883,55 1.885,16 

 Pemasangan Wastafel 0,0083 Buah 1.032.227,43 8.567,49 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0083 Buah 97.073,98 805,71 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0250 Buah 105.919,36 2.647,98 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,2000 M 200.000,00 40.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,2000 M 73.727,52 14.745,50 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0500 M 60.798,54 3.039,93 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,2000 M 19.685,12 3.937,02 

 Klep diameter 3/4" 0,0083 Buah 68.508,55 568,62 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0083 Buah 2.218.520,79 18.413,72 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,1000 M 28.364,99 2.836,50 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0667 M 28.364,99 1.891,94 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0333 M 19.685,12 655,51 

 Tangki air 500 liter 0,0083 Buah 1.645.656,58 13.658,95 

 Dudukan tangki air 0,0083 Buah 1.351.504,61 11.217,49 

 Stop kran dia. 1" 0,0167 Buah 45.770,00 764,36 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,2333 M 28.364,99 6.617,55 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,2000 M 19.685,12 3.937,02 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,2333 M 14.805,22 3.454,06 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,1000 M 109.437,76 10.943,78 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1667 M 99.821,51 16.640,25 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,1000 M 44.758,18 4.475,82 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0667 M 33.882,72 2.259,98 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0083 Unit 10.743.572,20 89.171,65 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    136.849,02 

 C.2.1 Panel     
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 Pas. Panel box MCB 0,0083 Unit 115.678,21 960,13 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,1333 Titik 381.479,44 50.851,21 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0083 Unit 1.195.506,27 9.922,70 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0833 Titik 512.554,62 42.695,80 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1333 M 193.024,22 25.730,13 

 Pas. Saklar engkel 0,0500 Unit 33.796,87 1.689,84 

 Pas. Saklar dobel 0,0250 Unit 39.092,12 977,30 

 Pas. Stop kontak 0,0833 Unit 43.907,26 3.657,47 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0083 Unit 43.907,26 364,43 

      

 D. Pekerjaan Finishing    2.092.522,64 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,3625 M2 2.466.532,86 894.118,16 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1667 M2 2.466.532,86 411.171,03 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

4,6199 M2 100.753,35 465.470,40 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,2059 M2 78.115,11 172.314,12 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,1273 M2 99.511,24 112.179,02 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1656 M2 68.762,45 11.387,06 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,1220 M2 66.485,01 8.111,17 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,1316 M2 35.531,89 4.676,00 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,1316 M2 99.511,24 13.095,68 

      

 TOTAL A+B+C+D 6.734.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 808.080,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Rumah Negara Tipe B 
 M2 Nilai ASB : 4.902.240,00 

 A. Pekerjaan Struktur    564.937,57 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    215.967,13 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2899 M3 74.169,81 21.501,83 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0161 M3 331.316,87 5.340,83 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0483 M3 654.246,28 31.596,82 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

0,1288 M3 1.055.139,86 135.933,67 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0967 M3 49.409,25 4.775,65 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1932 M3 24.042,73 4.646,14 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0029 M3 74.169,81 216,95 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0004 M3 331.316,87 129,21 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0073 M3 1.081.954,51 7.946,96 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0122 M2 141.491,21 1.729,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0244 M2 48.775,82 1.188,91 

 Pemasangan acian 0,0244 M2 35.531,89 866,09 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0010 M3 49.409,25 48,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0020 M3 24.042,73 46,88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    348.970,44 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2147 M2 245.853,47 52.783,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4320 Kg 17.004,35 41.355,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.605,94 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1394 M2 208.352,13 29.049,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0015 Kg 17.004,35 34.033,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0077 M3 1.154.214,69 8.852,83 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1611 M2 217.853,64 35.089,69 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0630 Kg 17.004,35 35.079,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0121 M3 1.154.214,69 13.954,46 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1229 M2 217.853,64 26.763,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5746 Kg 17.004,35 26.775,47 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0092 M3 1.154.214,69 10.653,40 

 A.2.5 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0250 M2 246.608,10 6.171,37 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2213 Kg 17.004,35 3.762,38 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0021 M3 1.154.214,69 2.475,79 

 A.2.6 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0072 M2 246.608,10 1.779,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0653 Kg 17.004,35 1.109,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0006 M3 1.154.214,69 675,22 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.155.666,04 

 B.1 Pekerjaan Lantai    449.533,58 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0459 M3 331.316,87 15.204,13 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0357 M3 1.081.954,51 38.655,26 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,2232 M2 166.067,86 37.068,01 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,5664 M2 166.067,86 94.062,50 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,5616 M2 66.870,13 37.554,27 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,2031 M3 1.081.954,51 219.772,01 

 Pemasangan acian 0,2031 M2 35.531,89 7.217,42 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    792.576,00 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,5558 M2 141.491,21 361.623,23 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

5,1117 M2 48.775,82 249.325,65 

 Pemasangan acian 5,1117 M2 35.531,89 181.627,12 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    242.673,60 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,8272 M2 225.878,69 186.844,59 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,8393 M2 45.888,03 38.515,89 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6615 M 26.172,31 17.313,11 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    483.037,33 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,8599 M2 299.391,16 257.441,97 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,8599 M2 104.287,94 89.675,64 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0694 M 113.456,27 7.868,76 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2243 M 161.107,84 36.128,43 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,2491 M 344.824,42 85.911,28 

 Pas. Roof Drain 0,0109 Buah 553.777,31 6.011,25 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    187.845,52 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0038 M 232.462,08 876,38 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0159 M2 938.773,04 14.888,94 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas II 

0,0542 M2 938.773,04 50.890,89 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas 

II 

0,0159 M2 938.773,04 14.888,94 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas II 

0,0223 M2 371.868,55 8.290,81 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0206 M2 371.868,55 7.662,35 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0103 M2 371.868,55 3.819,09 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0397 M2 873.377,85 34.629,43 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0334 M2 160.355,44 5.357,48 

 Pas. Engsel pintu 0,2275 Buah 49.310,01 11.218,03 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0109 Buah 174.392,02 1.893,03 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0054 Buah 502.527,57 2.711,14 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    296.512,69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    207.560,83 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0054 Buah 1.144.822,57 6.176,32 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0054 Buah 2.074.878,12 11.193,97 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0054 Buah 622.693,92 3.359,43 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0054 Buah 901.258,34 4.862,29 
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 Pas. Shower spray 0,0054 Buah 139.387,34 751,99 

 Pas. Shower set 0,0054 Buah 547.460,82 2.953,55 

 Pemasangan floor drain 0,0163 Buah 399.021,05 6.484,09 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0109 Buah 112.883,55 1.225,35 

 Pemasangan Wastafel 0,0054 Buah 1.032.227,43 5.568,87 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0054 Buah 97.073,98 523,71 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0163 Buah 105.919,36 1.721,19 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,1300 M 200.000,00 26.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,1300 M 73.727,52 9.584,58 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0325 M 60.798,54 1.975,95 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1300 M 19.685,12 2.559,07 

 Klep diameter 3/4" 0,0054 Buah 68.508,55 369,60 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0054 Buah 2.218.520,79 11.968,92 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0650 M 28.364,99 1.843,72 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0434 M 28.364,99 1.229,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0216 M 19.685,12 426,08 

 Tangki air 500 liter 0,0054 Buah 1.645.656,58 8.878,32 

 Dudukan tangki air 0,0054 Buah 1.351.504,61 7.291,37 

 Stop kran dia. 1" 0,0109 Buah 45.770,00 496,83 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,1516 M 28.364,99 4.301,41 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1300 M 19.685,12 2.559,07 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,1516 M 14.805,22 2.245,14 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0650 M 109.437,76 7.113,45 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1084 M 99.821,51 10.816,16 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0650 M 44.758,18 2.909,28 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0434 M 33.882,72 1.468,99 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0054 Unit 10.743.572,20 57.961,57 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    88.951,86 

 C.2.1 Panel     
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 Pas. Panel box MCB 0,0054 Unit 115.678,21 624,08 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0866 Titik 381.479,44 33.053,29 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0054 Unit 1.195.506,27 6.449,76 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0541 Titik 512.554,62 27.752,27 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0866 M 193.024,22 16.724,58 

 Pas. Saklar engkel 0,0325 Unit 33.796,87 1.098,40 

 Pas. Saklar dobel 0,0163 Unit 39.092,12 635,25 

 Pas. Stop kontak 0,0541 Unit 43.907,26 2.377,36 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0054 Unit 43.907,26 236,88 

      

 D. Pekerjaan Finishing    1.360.139,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,2356 M2 2.466.532,86 581.176,81 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1084 M2 2.466.532,86 267.261,17 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

3,0029 M2 100.753,35 302.555,76 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,4338 M2 78.115,11 112.004,18 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,7327 M2 99.511,24 72.916,36 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1076 M2 68.762,45 7.401,59 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0793 M2 66.485,01 5.272,26 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0855 M2 35.531,89 3.039,40 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0855 M2 99.511,24 8.512,19 

      

 TOTAL A+B+C+D 4.377.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 525.240,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Rumah Negara Tipe B 
 M2 Nilai ASB : 3.393.600,00 

 A. Pekerjaan Struktur    391.110,63 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    149.515,71 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2007 M3 74.169,81 14.885,88 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0112 M3 331.316,87 3.697,50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0334 M3 654.246,28 21.874,72 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

0,0892 M3 1.055.139,86 94.107,92 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0669 M3 49.409,25 3.306,22 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1338 M3 24.042,73 3.216,56 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0020 M3 74.169,81 150,19 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0003 M3 331.316,87 89,46 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0051 M3 1.081.954,51 5.501,74 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0085 M2 141.491,21 1.197,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0169 M2 48.775,82 823,09 

 Pemasangan acian 0,0169 M2 35.531,89 599,60 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0007 M3 49.409,25 33,35 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0014 M3 24.042,73 32,46 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    241.594,92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1486 M2 245.853,47 36.542,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6837 Kg 17.004,35 28.630,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0112 M3 1.154.214,69 12.881,04 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0965 M2 208.352,13 20.111,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3856 Kg 17.004,35 23.561,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0053 M3 1.154.214,69 6.128,88 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1115 M2 217.853,64 24.292,86 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4282 Kg 17.004,35 24.285,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0084 M3 1.154.214,69 9.660,78 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0851 M2 217.853,64 18.528,45 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,0901 Kg 17.004,35 18.536,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0064 M3 1.154.214,69 7.375,43 

 A.2.5 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0173 M2 246.608,10 4.272,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1532 Kg 17.004,35 2.604,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0015 M3 1.154.214,69 1.714,01 

 A.2.6 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0050 M2 246.608,10 1.231,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0452 Kg 17.004,35 768,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0004 M3 1.154.214,69 467,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.492.384,18 

 B.1 Pekerjaan Lantai    311.215,56 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0318 M3 331.316,87 10.525,94 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0247 M3 1.081.954,51 26.761,33 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,1545 M2 166.067,86 25.662,47 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,3921 M2 166.067,86 65.120,19 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,3888 M2 66.870,13 25.999,11 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,1406 M3 1.081.954,51 152.149,85 

 Pemasangan acian 0,1406 M2 35.531,89 4.996,67 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    548.706,46 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,7694 M2 141.491,21 250.354,55 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,5388 M2 48.775,82 172.610,07 

 Pemasangan acian 3,5388 M2 35.531,89 125.741,85 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    168.004,80 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,5727 M2 225.878,69 129.353,95 
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 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,5811 M2 45.888,03 26.664,85 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,4580 M 26.172,31 11.986,00 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    334.410,46 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,5953 M2 299.391,16 178.229,05 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,5953 M2 104.287,94 62.083,13 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0480 M 113.456,27 5.447,60 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1553 M 161.107,84 25.011,99 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1725 M 344.824,42 59.477,04 

 Pas. Roof Drain 0,0075 Buah 553.777,31 4.161,64 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    130.046,90 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0026 M 232.462,08 606,73 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0110 M2 938.773,04 10.307,73 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas II 

0,0375 M2 938.773,04 35.232,15 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas 

II 

0,0110 M2 938.773,04 10.307,73 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas II 

0,0154 M2 371.868,55 5.739,79 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0143 M2 371.868,55 5.304,70 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0071 M2 371.868,55 2.643,99 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0275 M2 873.377,85 23.974,22 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0231 M2 160.355,44 3.709,02 

 Pas. Engsel pintu 0,1575 Buah 49.310,01 7.766,33 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0075 Buah 174.392,02 1.310,56 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0037 Buah 502.527,57 1.876,94 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    205.278,02 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    143.695,96 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0037 Buah 1.144.822,57 4.275,91 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0037 Buah 2.074.878,12 7.749,67 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0037 Buah 622.693,92 2.325,76 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0037 Buah 901.258,34 3.366,20 
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 Pas. Shower spray 0,0037 Buah 139.387,34 520,61 

 Pas. Shower set 0,0037 Buah 547.460,82 2.044,77 

 Pemasangan floor drain 0,0113 Buah 399.021,05 4.488,99 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0075 Buah 112.883,55 848,32 

 Pemasangan Wastafel 0,0037 Buah 1.032.227,43 3.855,37 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0037 Buah 97.073,98 362,57 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0113 Buah 105.919,36 1.191,59 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0900 M 200.000,00 18.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0900 M 73.727,52 6.635,48 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0225 M 60.798,54 1.367,97 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0900 M 19.685,12 1.771,66 

 Klep diameter 3/4" 0,0037 Buah 68.508,55 255,88 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0037 Buah 2.218.520,79 8.286,18 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0450 M 28.364,99 1.276,42 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0300 M 28.364,99 851,38 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0150 M 19.685,12 294,98 

 Tangki air 500 liter 0,0037 Buah 1.645.656,58 6.146,53 

 Dudukan tangki air 0,0037 Buah 1.351.504,61 5.047,87 

 Stop kran dia. 1" 0,0075 Buah 45.770,00 343,96 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,1050 M 28.364,99 2.977,90 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0900 M 19.685,12 1.771,66 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,1050 M 14.805,22 1.554,33 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0450 M 109.437,76 4.924,70 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0750 M 99.821,51 7.488,11 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0450 M 44.758,18 2.014,12 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0300 M 33.882,72 1.016,99 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0037 Unit 10.743.572,20 40.127,24 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    61.582,06 

 C.2.1 Panel     
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 Pas. Panel box MCB 0,0037 Unit 115.678,21 432,06 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0600 Titik 381.479,44 22.883,04 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0037 Unit 1.195.506,27 4.465,22 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0375 Titik 512.554,62 19.213,11 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0600 M 193.024,22 11.578,56 

 Pas. Saklar engkel 0,0225 Unit 33.796,87 760,43 

 Pas. Saklar dobel 0,0113 Unit 39.092,12 439,79 

 Pas. Stop kontak 0,0375 Unit 43.907,26 1.645,86 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0037 Unit 43.907,26 163,99 

      

 D. Pekerjaan Finishing    941.635,19 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1631 M2 2.466.532,86 402.353,17 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0750 M2 2.466.532,86 185.026,96 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,0790 M2 100.753,35 209.461,68 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,9927 M2 78.115,11 77.541,35 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,5073 M2 99.511,24 50.480,56 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0745 M2 68.762,45 5.124,18 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0549 M2 66.485,01 3.650,03 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0592 M2 35.531,89 2.104,20 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0592 M2 99.511,24 5.893,06 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.030.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 363.600,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Rumah Negara Tipe B 
 M2 Nilai ASB : 2.262.400,00 

 A. Pekerjaan Struktur    260.740,42 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    99.677,14 

 A.1.1 Pekerjaan Pondasi Batukali     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1338 M3 74.169,81 9.923,92 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0074 M3 331.316,87 2.465,00 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0223 M3 654.246,28 14.583,15 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

0,0595 M3 1.055.139,86 62.738,62 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0446 M3 49.409,25 2.204,15 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0892 M3 24.042,73 2.144,37 

 A.1.2 Pekerjaan Pondasi Rolag Bata     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0014 M3 74.169,81 100,13 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 59,64 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0034 M3 1.081.954,51 3.667,83 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

0,0056 M2 141.491,21 798,01 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0113 M2 48.775,82 548,73 

 Pemasangan acian 0,0113 M2 35.531,89 399,73 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0005 M3 49.409,25 22,23 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0009 M3 24.042,73 21,64 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    161.063,28 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0991 M2 245.853,47 24.361,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1225 Kg 17.004,35 19.087,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0074 M3 1.154.214,69 8.587,36 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0644 M2 208.352,13 13.407,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9238 Kg 17.004,35 15.707,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0035 M3 1.154.214,69 4.085,92 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0743 M2 217.853,64 16.195,24 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9521 Kg 17.004,35 16.190,52 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0056 M3 1.154.214,69 6.440,52 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk Ampiq     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0567 M2 217.853,64 12.352,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,7268 Kg 17.004,35 12.357,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0043 M3 1.154.214,69 4.916,95 

 A.2.5 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0116 M2 246.608,10 2.848,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1021 Kg 17.004,35 1.736,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0010 M3 1.154.214,69 1.142,67 

 A.2.6 Pekerjaan Meja beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0033 M2 246.608,10 821,20 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0301 Kg 17.004,35 512,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0003 M3 1.154.214,69 311,64 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    994.922,79 

 B.1 Pekerjaan Lantai    207.477,04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0212 M3 331.316,87 7.017,29 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0165 M3 1.081.954,51 17.840,89 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,1030 M2 166.067,86 17.108,31 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,2614 M2 166.067,86 43.413,46 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,2592 M2 66.870,13 17.332,74 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0938 M3 1.081.954,51 101.433,24 

 Pemasangan acian 0,0938 M2 35.531,89 3.331,11 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    365.804,31 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,1796 M2 141.491,21 166.903,03 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,3592 M2 48.775,82 115.073,38 

 Pemasangan acian 2,3592 M2 35.531,89 83.827,90 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    112.003,20 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,3818 M2 225.878,69 86.235,97 
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 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,3874 M2 45.888,03 17.776,56 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,3053 M 26.172,31 7.990,67 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    222.940,31 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,3969 M2 299.391,16 118.819,37 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,3969 M2 104.287,94 41.388,75 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0320 M 113.456,27 3.631,74 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1035 M 161.107,84 16.674,66 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1150 M 344.824,42 39.651,36 

 Pas. Roof Drain 0,0050 Buah 553.777,31 2.774,42 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    86.697,93 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0017 M 232.462,08 404,48 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0073 M2 938.773,04 6.871,82 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar tidur, kayu kelas II 

0,0250 M2 938.773,04 23.488,10 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel kamar mandi, kayu kelas 

II 

0,0073 M2 938.773,04 6.871,82 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu kaca, kayu kelas II 

0,0103 M2 371.868,55 3.826,53 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0095 M2 371.868,55 3.536,47 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0047 M2 371.868,55 1.762,66 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0183 M2 873.377,85 15.982,81 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0154 M2 160.355,44 2.472,68 

 Pas. Engsel pintu 0,1050 Buah 49.310,01 5.177,55 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0050 Buah 174.392,02 873,70 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

 Pas. Rel pintu lipat 4 pintu 0,0025 Buah 502.527,57 1.251,29 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    136.852,01 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    95.797,31 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0025 Buah 1.144.822,57 2.850,61 

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0025 Buah 2.074.878,12 5.166,45 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0025 Buah 622.693,92 1.550,51 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0025 Buah 901.258,34 2.244,13 
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 Pas. Shower spray 0,0025 Buah 139.387,34 347,07 

 Pas. Shower set 0,0025 Buah 547.460,82 1.363,18 

 Pemasangan floor drain 0,0075 Buah 399.021,05 2.992,66 

 Pas. Tempat sabun keramik 0,0050 Buah 112.883,55 565,55 

 Pemasangan Wastafel 0,0025 Buah 1.032.227,43 2.570,25 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0025 Buah 97.073,98 241,71 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0075 Buah 105.919,36 794,40 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0600 M 200.000,00 12.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0600 M 73.727,52 4.423,65 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0150 M 60.798,54 911,98 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0600 M 19.685,12 1.181,11 

 Klep diameter 3/4" 0,0025 Buah 68.508,55 170,59 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0025 Buah 2.218.520,79 5.524,12 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0300 M 28.364,99 850,95 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0200 M 28.364,99 567,58 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0100 M 19.685,12 196,65 

 Tangki air 500 liter 0,0025 Buah 1.645.656,58 4.097,68 

 Dudukan tangki air 0,0025 Buah 1.351.504,61 3.365,25 

 Stop kran dia. 1" 0,0050 Buah 45.770,00 229,31 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0700 M 28.364,99 1.985,27 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0600 M 19.685,12 1.181,11 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0700 M 14.805,22 1.036,22 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0300 M 109.437,76 3.283,13 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0500 M 99.821,51 4.992,07 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0300 M 44.758,18 1.342,75 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0200 M 33.882,72 677,99 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata + Rembesan kap. 

6,00 m3 

0,0025 Unit 10.743.572,20 26.751,49 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    41.054,71 

 C.2.1 Panel     
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 Pas. Panel box MCB 0,0025 Unit 115.678,21 288,04 

 C.2.2 Pekerjaan Elektrikal, Lantai 

dasar 
    

 Pas. Instalasi lampu 0,0400 Titik 381.479,44 15.255,36 

 Pas. Instalasi exhaust fan 0,0025 Unit 1.195.506,27 2.976,81 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0250 Titik 512.554,62 12.808,74 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0400 M 193.024,22 7.719,04 

 Pas. Saklar engkel 0,0150 Unit 33.796,87 506,95 

 Pas. Saklar dobel 0,0075 Unit 39.092,12 293,19 

 Pas. Stop kontak 0,0250 Unit 43.907,26 1.097,24 

 Pas. Outlet exhaust fan 0,0025 Unit 43.907,26 109,33 

      

 D. Pekerjaan Finishing    627.756,79 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1088 M2 2.466.532,86 268.235,45 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0500 M2 2.466.532,86 123.351,31 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,3860 M2 100.753,35 139.641,12 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,6618 M2 78.115,11 51.694,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,3382 M2 99.511,24 33.653,71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0497 M2 68.762,45 3.416,12 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,0366 M2 66.485,01 2.433,35 

 Pekerjaan Canopi     

 Pemasangan acian 0,0395 M2 35.531,89 1.402,80 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0395 M2 99.511,24 3.928,70 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.020.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 242.400,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Rumah Negara Tipe C D E 
 M2 Nilai ASB : 5.428.640,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.133.560,39 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    356.787,61 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,4718 M3 74.169,81 34.993,32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0555 M3 331.316,87 18.388,09 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0833 M3 654.246,28 54.498,72 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2359 M3 1.055.139,86 248.907,49 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    776.772,78 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,3700 M2 245.853,47 90.965,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,5867 Kg 17.004,35 77.993,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0278 M3 1.154.214,69 32.087,17 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,5700 M2 208.352,13 118.760,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,4657 Kg 17.004,35 58.931,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0214 M3 1.154.214,69 24.700,19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,8309 M2 217.853,64 181.014,59 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

6,6033 Kg 17.004,35 112.284,82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0415 M3 1.154.214,69 47.899,91 

 A.2.4 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0760 M2 246.608,10 18.742,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4753 Kg 17.004,35 8.082,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0046 M3 1.154.214,69 5.309,39 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.791.537,44 

 B.1 Pekerjaan Lantai    421.167,78 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1087 M3 331.316,87 36.014,14 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0543 M3 1.081.954,51 58.777,18 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

1,0865 M2 166.067,86 180.432,73 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,1306 M3 1.081.954,51 141.303,26 
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 Pemasangan acian 0,1306 M2 35.531,89 4.640,46 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    749.603,84 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,4284 M2 141.491,21 343.597,25 

 Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 

15 mm 

0,1474 M2 53.449,08 7.878,39 

 Pemasangan acian 0,1474 M2 35.531,89 5.237,40 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,6602 M2 48.775,82 227.305,08 

 Pemasangan acian 4,6602 M2 35.531,89 165.585,71 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    256.031,43 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,9421 M2 225.878,69 212.800,31 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9421 M2 45.888,03 43.231,11 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.122.340,11 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas I 

0,0204 M3 19.450.447,48 396.789,13 

 Pemasangan rangka atap genteng 

keramik, kayu kelas II 

1,0000 M2 372.136,08 372.136,08 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,0000 M2 104.287,94 104.287,94 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1357 M 113.456,27 15.396,02 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3500 M 161.107,84 56.387,74 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,5143 M 344.824,42 177.343,20 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    242.394,29 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0082 M 232.462,08 1.906,19 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0209 M2 938.773,04 19.620,36 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0715 M2 717.399,94 51.294,10 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0418 M2 717.399,94 29.987,32 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0091 M2 371.868,55 3.384,00 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0811 M2 371.868,55 30.158,54 

 Pemasangan Kaca Polos Tebal 3 mm 0,0413 M2 147.133,85 6.076,63 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0413 M2 68.762,45 2.839,89 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,3429 M2 66.485,01 22.797,71 

 Pas. Engsel pintu 0,3429 Buah 49.310,01 16.908,40 
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 Pas. Engsel jendela 0,2000 Buah 44.889,24 8.977,85 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0857 Buah 233.393,76 20.001,85 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0286 Buah 174.392,02 4.987,61 

 Pas. Kait angin jendela 0,1000 Buah 56.161,20 5.616,12 

 Pas. Grendel jendela 0,2000 Buah 89.188,69 17.837,74 

      

 C. Pekerjaan Utilitas:    375.383,07 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    273.241,30 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0143 Buah 622.693,92 8.904,52 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0143 Buah 901.258,34 12.887,99 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0286 Buah 105.919,36 3.029,29 

 Pemasangan floor drain 0,0143 Buah 399.021,05 5.706,00 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,3429 M 73.727,52 25.281,17 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0857 M 60.798,54 5.210,43 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,3429 M 19.685,12 6.750,03 

 Klep diameter 3/4" 0,0143 Buah 68.508,55 979,67 

 Stop kran dia. 1" 0,0143 Buah 45.770,00 654,51 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0143 Buah 1.962.502,61 28.063,79 

 C.1.3 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,2200 M 28.364,99 6.240,30 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1886 M 19.685,12 3.712,61 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,2200 M 14.805,22 3.257,15 

 C.1.4 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0943 M 109.437,76 10.319,98 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1571 M 99.821,51 15.681,96 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0943 M 44.758,18 4.220,70 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0629 M 33.882,72 2.131,22 

 C.1.5 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0143 Unit 9.105.592,09 130.209,97 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    102.141,78 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0143 Unit 115.678,21 1.654,20 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0571 Titik 512.554,62 29.266,87 

 Pas. Instalasi lampu 0,1143 Titik 381.479,44 43.603,10 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0571 Unit 33.796,87 1.929,80 
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 Pas. Saklar dobel 0,0286 Unit 39.092,12 1.118,03 

 Pas. Stop kontak 0,0571 Unit 43.907,26 2.507,10 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1143 M 193.024,22 22.062,67 

      

 D. Pekerjaan Finishing    546.840,49 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,6165 M2 78.115,11 204.388,19 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,1911 M2 100.753,35 220.760,67 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9421 M2 99.511,24 93.749,54 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2571 M2 68.762,45 17.678,83 

 Pemasangan acian 0,0760 M2 35.531,89 2.700,42 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0760 M2 99.511,24 7.562,85 

      

 TOTAL A+B+C+D 4.847.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 581.640,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Rumah Negara Tipe C D E 
 M2 Nilai ASB : 3.528.000,00 

 A. Pekerjaan Struktur    736.814,26 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    231.911,95 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3067 M3 74.169,81 22.745,66 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0361 M3 331.316,87 11.952,26 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0541 M3 654.246,28 35.424,16 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1533 M3 1.055.139,86 161.789,87 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    504.902,31 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2405 M2 245.853,47 59.127,76 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,9814 Kg 17.004,35 50.696,00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0181 M3 1.154.214,69 20.856,66 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3705 M2 208.352,13 77.194,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2527 Kg 17.004,35 38.305,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0139 M3 1.154.214,69 16.055,13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,5401 M2 217.853,64 117.659,48 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,2921 Kg 17.004,35 72.985,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0270 M3 1.154.214,69 31.134,94 

 A.2.4 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0494 M2 246.608,10 12.182,44 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3089 Kg 17.004,35 5.253,41 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0030 M3 1.154.214,69 3.451,10 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.814.499,34 

 B.1 Pekerjaan Lantai    273.759,05 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0707 M3 331.316,87 23.409,19 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0353 M3 1.081.954,51 38.205,17 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,7062 M2 166.067,86 117.281,27 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0849 M3 1.081.954,51 91.847,12 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pemasangan acian 0,0849 M2 35.531,89 3.016,30 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    487.242,50 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,5785 M2 141.491,21 223.338,22 

 Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 

15 mm 

0,0958 M2 53.449,08 5.120,96 

 Pemasangan acian 0,0958 M2 35.531,89 3.404,31 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,0291 M2 48.775,82 147.748,30 

 Pemasangan acian 3,0291 M2 35.531,89 107.630,71 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    166.420,43 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,6124 M2 225.878,69 138.320,20 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6124 M2 45.888,03 28.100,22 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    729.521,07 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas I 

0,0133 M3 19.450.447,48 257.912,93 

 Pemasangan rangka atap genteng 

keramik, kayu kelas II 

0,6500 M2 372.136,08 241.888,45 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6500 M2 104.287,94 67.787,16 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0882 M 113.456,27 10.007,41 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2275 M 161.107,84 36.652,03 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,3343 M 344.824,42 115.273,08 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    157.556,29 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0053 M 232.462,08 1.239,02 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0136 M2 938.773,04 12.753,23 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0465 M2 717.399,94 33.341,16 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0272 M2 717.399,94 19.491,76 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0059 M2 371.868,55 2.199,60 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0527 M2 371.868,55 19.603,05 

 Pemasangan Kaca Polos Tebal 3 mm 0,0268 M2 147.133,85 3.949,81 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0268 M2 68.762,45 1.845,93 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,2229 M2 66.485,01 14.818,51 

 Pas. Engsel pintu 0,2229 Buah 49.310,01 10.990,46 
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 Pas. Engsel jendela 0,1300 Buah 44.889,24 5.835,60 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0557 Buah 233.393,76 13.001,20 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0186 Buah 174.392,02 3.241,95 

 Pas. Kait angin jendela 0,0650 Buah 56.161,20 3.650,48 

 Pas. Grendel jendela 0,1300 Buah 89.188,69 11.594,53 

      

 C. Pekerjaan Utilitas:    243.999,00 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    177.606,84 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0093 Buah 622.693,92 5.787,94 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0093 Buah 901.258,34 8.377,20 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0186 Buah 105.919,36 1.969,04 

 Pemasangan floor drain 0,0093 Buah 399.021,05 3.708,90 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,2229 M 73.727,52 16.432,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0557 M 60.798,54 3.386,78 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,2229 M 19.685,12 4.387,52 

 Klep diameter 3/4" 0,0093 Buah 68.508,55 636,79 

 Stop kran dia. 1" 0,0093 Buah 45.770,00 425,43 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0093 Buah 1.962.502,61 18.241,46 

 C.1.3 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,1430 M 28.364,99 4.056,19 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1226 M 19.685,12 2.413,20 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,1430 M 14.805,22 2.117,15 

 C.1.4 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0613 M 109.437,76 6.707,99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1021 M 99.821,51 10.193,27 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0613 M 44.758,18 2.743,45 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0409 M 33.882,72 1.385,30 

 C.1.5 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0093 Unit 9.105.592,09 84.636,48 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    66.392,15 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0093 Unit 115.678,21 1.075,23 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0371 Titik 512.554,62 19.023,46 

 Pas. Instalasi lampu 0,0743 Titik 381.479,44 28.342,01 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0371 Unit 33.796,87 1.254,37 
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 Pas. Saklar dobel 0,0186 Unit 39.092,12 726,72 

 Pas. Stop kontak 0,0371 Unit 43.907,26 1.629,62 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0743 M 193.024,22 14.340,73 

      

 D. Pekerjaan Finishing    355.446,32 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,7007 M2 78.115,11 132.852,32 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,4242 M2 100.753,35 143.494,43 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6124 M2 99.511,24 60.937,20 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1671 M2 68.762,45 11.491,24 

 Pemasangan acian 0,0494 M2 35.531,89 1.755,28 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0494 M2 99.511,24 4.915,86 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.150.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 378.000,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Rumah Negara Tipe C D E 
 M2 Nilai ASB : 2.442.720,00 

 A. Pekerjaan Struktur    510.102,18 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    160.554,42 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2123 M3 74.169,81 15.746,99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0250 M3 331.316,87 8.274,64 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0375 M3 654.246,28 24.524,42 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1062 M3 1.055.139,86 112.008,37 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    349.547,75 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1665 M2 245.853,47 40.934,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0640 Kg 17.004,35 35.097,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0125 M3 1.154.214,69 14.439,23 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2565 M2 208.352,13 53.442,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5596 Kg 17.004,35 26.519,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0096 M3 1.154.214,69 11.115,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,3739 M2 217.853,64 81.456,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,9715 Kg 17.004,35 50.528,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0187 M3 1.154.214,69 21.554,96 

 A.2.4 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0342 M2 246.608,10 8.434,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2139 Kg 17.004,35 3.636,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0021 M3 1.154.214,69 2.389,22 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.256.191,85 

 B.1 Pekerjaan Lantai    189.525,50 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0489 M3 331.316,87 16.206,36 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0244 M3 1.081.954,51 26.449,73 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,4889 M2 166.067,86 81.194,73 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0588 M3 1.081.954,51 63.586,47 

 Pemasangan acian 0,0588 M2 35.531,89 2.088,21 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    337.321,73 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,0928 M2 141.491,21 154.618,76 

 Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 

15 mm 

0,0663 M2 53.449,08 3.545,28 

 Pemasangan acian 0,0663 M2 35.531,89 2.356,83 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,0971 M2 48.775,82 102.287,28 

 Pemasangan acian 2,0971 M2 35.531,89 74.513,57 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    115.214,14 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,4239 M2 225.878,69 95.760,14 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,4239 M2 45.888,03 19.454,00 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    505.053,05 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas I 

0,0092 M3 19.450.447,48 178.555,11 

 Pemasangan rangka atap genteng 

keramik, kayu kelas II 

0,4500 M2 372.136,08 167.461,24 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,4500 M2 104.287,94 46.929,57 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0611 M 113.456,27 6.928,21 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1575 M 161.107,84 25.374,48 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,2314 M 344.824,42 79.804,44 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    109.077,43 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 857,79 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0094 M2 938.773,04 8.829,16 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0322 M2 717.399,94 23.082,34 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0188 M2 717.399,94 13.494,29 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0041 M2 371.868,55 1.522,80 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0365 M2 371.868,55 13.571,34 

 Pemasangan Kaca Polos Tebal 3 mm 0,0186 M2 147.133,85 2.734,48 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0186 M2 68.762,45 1.277,95 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,1543 M2 66.485,01 10.258,97 

 Pas. Engsel pintu 0,1543 Buah 49.310,01 7.608,78 

 Pas. Engsel jendela 0,0900 Buah 44.889,24 4.040,03 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0386 Buah 233.393,76 9.000,83 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0129 Buah 174.392,02 2.244,43 

 Pas. Kait angin jendela 0,0450 Buah 56.161,20 2.527,25 

 Pas. Grendel jendela 0,0900 Buah 89.188,69 8.026,98 

      

 C. Pekerjaan Utilitas:    168.922,38 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    122.958,58 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0064 Buah 622.693,92 4.007,04 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0064 Buah 901.258,34 5.799,60 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0129 Buah 105.919,36 1.363,18 

 Pemasangan floor drain 0,0064 Buah 399.021,05 2.567,70 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,1543 M 73.727,52 11.376,52 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0386 M 60.798,54 2.344,70 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1543 M 19.685,12 3.037,51 

 Klep diameter 3/4" 0,0064 Buah 68.508,55 440,85 

 Stop kran dia. 1" 0,0064 Buah 45.770,00 294,53 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0064 Buah 1.962.502,61 12.628,70 
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 C.1.3 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0990 M 28.364,99 2.808,13 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0849 M 19.685,12 1.670,68 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0990 M 14.805,22 1.465,72 

 C.1.4 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0424 M 109.437,76 4.643,99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0707 M 99.821,51 7.056,88 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0424 M 44.758,18 1.899,31 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0283 M 33.882,72 959,05 

 C.1.5 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0064 Unit 9.105.592,09 58.594,49 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    45.963,80 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0064 Unit 115.678,21 744,39 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0257 Titik 512.554,62 13.170,09 

 Pas. Instalasi lampu 0,0514 Titik 381.479,44 19.621,39 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0257 Unit 33.796,87 868,41 

 Pas. Saklar dobel 0,0129 Unit 39.092,12 503,12 

 Pas. Stop kontak 0,0257 Unit 43.907,26 1.128,20 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0514 M 193.024,22 9.928,20 

      

 D. Pekerjaan Finishing    246.078,22 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1774 M2 78.115,11 91.974,68 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,9860 M2 100.753,35 99.342,30 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,4239 M2 99.511,24 42.187,29 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1157 M2 68.762,45 7.955,47 

 Pemasangan acian 0,0342 M2 35.531,89 1.215,19 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0342 M2 99.511,24 3.403,28 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.181.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 261.720,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.02. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Rumah Negara Tipe C D E 
 M2 Nilai ASB : 1.628.480,00 

 A. Pekerjaan Struktur    340.068,12 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    107.036,28 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1415 M3 74.169,81 10.497,99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0167 M3 331.316,87 5.516,43 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0250 M3 654.246,28 16.349,61 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0708 M3 1.055.139,86 74.672,25 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    233.031,83 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1110 M2 245.853,47 27.289,74 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3760 Kg 17.004,35 23.398,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0083 M3 1.154.214,69 9.626,15 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1710 M2 208.352,13 35.628,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,0397 Kg 17.004,35 17.679,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0064 M3 1.154.214,69 7.410,06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2493 M2 217.853,64 54.304,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,9810 Kg 17.004,35 33.685,45 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0125 M3 1.154.214,69 14.369,97 

 A.2.4 Pekerjaan Kanopi     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0228 M2 246.608,10 5.622,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1426 Kg 17.004,35 2.424,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.592,82 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    837.461,23 

 B.1 Pekerjaan Lantai    126.350,33 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0326 M3 331.316,87 10.804,24 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0163 M3 1.081.954,51 17.633,15 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 30 

cm x 30 cm 

0,3260 M2 166.067,86 54.129,82 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0392 M3 1.081.954,51 42.390,98 

 Pemasangan acian 0,0392 M2 35.531,89 1.392,14 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    224.881,15 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,7285 M2 141.491,21 103.079,18 

 Pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 

15 mm 

0,0442 M2 53.449,08 2.363,52 

 Pemasangan acian 0,0442 M2 35.531,89 1.571,22 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,3981 M2 48.775,82 68.191,52 

 Pemasangan acian 1,3981 M2 35.531,89 49.675,71 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    76.809,43 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 
untuk plafon 

0,2826 M2 225.878,69 63.840,09 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

0,2826 M2 45.888,03 12.969,33 

 B.4 Pekerjaan Atap    336.702,03 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas I 

0,0061 M3 19.450.447,48 119.036,74 

 Pemasangan rangka atap genteng 

keramik, kayu kelas II 

0,3000 M2 372.136,08 111.640,82 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,3000 M2 104.287,94 31.286,38 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0407 M 113.456,27 4.618,80 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1050 M 161.107,84 16.916,32 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1543 M 344.824,42 53.202,96 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    72.718,29 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 571,86 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

pintu panel ruang tamu, kayu kelas II 

0,0063 M2 938.773,04 5.886,11 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0215 M2 717.399,94 15.388,23 

 Pembuatan daun pintu plywood 

rangkap, rangka kayu kelas II tertutup 

(lebar sampai 90 cm) 

0,0125 M2 717.399,94 8.996,20 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0027 M2 371.868,55 1.015,20 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0243 M2 371.868,55 9.047,56 

 Pemasangan Kaca Polos Tebal 3 mm 0,0124 M2 147.133,85 1.822,99 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0124 M2 68.762,45 851,97 

 Pengecatan permukaan baja galvanis 

secara manual 1 lapis 

0,1029 M2 66.485,01 6.839,31 

 Pas. Engsel pintu 0,1029 Buah 49.310,01 5.072,52 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.693,35 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0257 Buah 233.393,76 6.000,55 

 Pas. Kunci knob pintu kamar mandi 0,0086 Buah 174.392,02 1.496,28 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.684,84 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.351,32 

      

 C. Pekerjaan Utilitas:    112.614,92 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    81.972,39 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0043 Buah 622.693,92 2.671,36 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0043 Buah 901.258,34 3.866,40 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0086 Buah 105.919,36 908,79 

 Pemasangan floor drain 0,0043 Buah 399.021,05 1.711,80 

 C.1.2 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,1029 M 73.727,52 7.584,35 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0257 M 60.798,54 1.563,13 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1029 M 19.685,12 2.025,01 

 Klep diameter 3/4" 0,0043 Buah 68.508,55 293,90 

 Stop kran dia. 1" 0,0043 Buah 45.770,00 196,35 

 Mesin pompa kap.150 watt (setara 

Grundfos) 

0,0043 Buah 1.962.502,61 8.419,14 
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 C.1.3 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0660 M 28.364,99 1.872,09 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0566 M 19.685,12 1.113,78 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0660 M 14.805,22 977,14 

 C.1.4 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0283 M 109.437,76 3.095,99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0471 M 99.821,51 4.704,59 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0283 M 44.758,18 1.266,21 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 1" 

0,0189 M 33.882,72 639,37 

 C.1.5 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0043 Unit 9.105.592,09 39.062,99 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    30.642,53 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0043 Unit 115.678,21 496,26 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0171 Titik 512.554,62 8.780,06 

 Pas. Instalasi lampu 0,0343 Titik 381.479,44 13.080,93 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0171 Unit 33.796,87 578,94 

 Pas. Saklar dobel 0,0086 Unit 39.092,12 335,41 

 Pas. Stop kontak 0,0171 Unit 43.907,26 752,13 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0343 M 193.024,22 6.618,80 

      

 D. Pekerjaan Finishing    164.052,15 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7850 M2 78.115,11 61.316,46 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,6573 M2 100.753,35 66.228,20 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,2826 M2 99.511,24 28.124,86 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0771 M2 68.762,45 5.303,65 

 Pemasangan acian 0,0228 M2 35.531,89 810,13 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0228 M2 99.511,24 2.268,86 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.454.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 174.480,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar Depan 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 

1,50 m 

 M Nilai ASB : 2.336.320,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    496.275,12 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,7700 M3 74.169,81 57.110,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0350 M3 331.316,87 11.596,09 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1050 M3 654.246,28 68.695,86 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3150 M3 49.409,25 15.563,91 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4550 M3 24.042,73 10.939,44 

      

 B. Pekerjaan Sloof    229.470,92 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,4000 M2 245.853,47 98.341,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,6752 Kg 17.004,35 96.503,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0300 M3 1.154.214,69 34.626,44 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    77.812,25 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1125 M2 208.352,13 23.439,61 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,6274 Kg 17.004,35 44.677,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0084 M3 1.154.214,69 9.695,40 

      

 D. Pekerjaan Dinding    1.282.759,47 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Minimalis dari Besi 

1,3625 M2 386.794,30 527.007,23 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Harga Pintu Pagar Tempa Tipe 2 

0,1250 M2 725.239,31 90.654,91 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,3000 M2 141.491,21 183.938,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,6000 M2 48.775,82 126.817,13 

 Pemasangan acian 2,6000 M2 35.531,89 92.382,91 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,6000 M2 100.753,35 261.958,71 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.086.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 250.320,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar Depan 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 

1,50 m 

 M Nilai ASB : 1.518.720,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    322.578,82 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,5005 M3 74.169,81 37.121,99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0228 M3 331.316,87 7.537,46 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0683 M3 654.246,28 44.652,31 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2048 M3 49.409,25 10.116,54 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2958 M3 24.042,73 7.110,64 

      

 B. Pekerjaan Sloof    149.156,10 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2600 M2 245.853,47 63.921,90 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,6889 Kg 17.004,35 62.727,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0195 M3 1.154.214,69 22.507,19 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    50.577,96 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0731 M2 208.352,13 15.235,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7078 Kg 17.004,35 29.040,20 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0055 M3 1.154.214,69 6.302,01 

      

 D. Pekerjaan Dinding    833.793,66 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Minimalis dari Besi 

0,8856 M2 386.794,30 342.554,70 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Harga Pintu Pagar Tempa Tipe 2 

0,0813 M2 725.239,31 58.925,69 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,8450 M2 141.491,21 119.560,07 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6900 M2 48.775,82 82.431,14 

 Pemasangan acian 1,6900 M2 35.531,89 60.048,89 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,6900 M2 100.753,35 170.273,16 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.356.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 162.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar Depan 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,50 

m 

 M Nilai ASB : 1.050.560,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    223.323,80 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3465 M3 74.169,81 25.699,84 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0158 M3 331.316,87 5.218,24 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0473 M3 654.246,28 30.913,14 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1418 M3 49.409,25 7.003,76 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2048 M3 24.042,73 4.922,75 

      

 B. Pekerjaan Sloof    103.261,91 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1800 M2 245.853,47 44.253,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5538 Kg 17.004,35 43.426,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0135 M3 1.154.214,69 15.581,90 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    35.015,51 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0506 M2 208.352,13 10.547,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1823 Kg 17.004,35 20.104,75 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0038 M3 1.154.214,69 4.362,93 

      

 D. Pekerjaan Dinding    577.241,76 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Minimalis dari Besi 

0,6131 M2 386.794,30 237.153,25 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Harga Pintu Pagar Tempa Tipe 2 

0,0563 M2 725.239,31 40.794,71 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,5850 M2 141.491,21 82.772,36 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1700 M2 48.775,82 57.067,71 

 Pemasangan acian 1,1700 M2 35.531,89 41.572,31 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,1700 M2 100.753,35 117.881,42 

      

 TOTAL A+B+C+D 938.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 112.560,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan



 

KODE 
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URAIAN 
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SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar Depan 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 1,50 

m 

 M Nilai ASB : 700.000,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    148.882,53 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2310 M3 74.169,81 17.133,23 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0105 M3 331.316,87 3.478,83 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0315 M3 654.246,28 20.608,76 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1365 M3 24.042,73 3.281,83 

      

 B. Pekerjaan Sloof    68.841,27 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1200 M2 245.853,47 29.502,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7026 Kg 17.004,35 28.950,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0090 M3 1.154.214,69 10.387,93 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    23.343,67 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0338 M2 208.352,13 7.031,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,7882 Kg 17.004,35 13.403,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0025 M3 1.154.214,69 2.908,62 

      

 D. Pekerjaan Dinding    384.827,84 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Minimalis dari Besi 

0,4088 M2 386.794,30 158.102,17 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Harga Pintu Pagar Tempa Tipe 2 

0,0375 M2 725.239,31 27.196,47 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,3900 M2 141.491,21 55.181,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,7800 M2 48.775,82 38.045,14 

 Pemasangan acian 0,7800 M2 35.531,89 27.714,87 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0,7800 M2 100.753,35 78.587,61 

      

 TOTAL A+B+C+D 625.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 75.000,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar Belakang 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 

3,00 m 

 M Nilai ASB : 2.668.960,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    496.275,12 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,7700 M3 74.169,81 57.110,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0350 M3 331.316,87 11.596,09 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1050 M3 654.246,28 68.695,86 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3150 M3 49.409,25 15.563,91 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4550 M3 24.042,73 10.939,44 

      

 B. Pekerjaan Sloof    229.715,78 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,4000 M2 245.853,47 98.341,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,6896 Kg 17.004,35 96.747,95 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0300 M3 1.154.214,69 34.626,44 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    195.402,22 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,3000 M2 208.352,13 62.505,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

6,2882 Kg 17.004,35 106.926,75 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    183.302,45 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,3000 M2 217.853,64 65.356,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,4090 Kg 17.004,35 91.976,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

      

 E. Pekerjaan Dinding    1.279.033,33 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,5000 M2 141.491,21 353.728,03 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

5,0000 M2 48.775,82 243.879,10 

 Pemasangan acian 5,0000 M2 35.531,89 177.659,45 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

5,0000 M2 100.753,35 503.766,75 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 2.383.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 285.960,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar 

Belakang Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 3,00 m 

 M Nilai ASB : 1.734.880,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    322.578,82 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,5005 M3 74.169,81 37.121,99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0228 M3 331.316,87 7.537,46 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0683 M3 654.246,28 44.652,31 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2048 M3 49.409,25 10.116,54 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2958 M3 24.042,73 7.110,64 

      

 B. Pekerjaan Sloof    149.315,26 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2600 M2 245.853,47 63.921,90 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,6982 Kg 17.004,35 62.886,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0195 M3 1.154.214,69 22.507,19 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    127.011,45 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1950 M2 208.352,13 40.628,67 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,0873 Kg 17.004,35 69.502,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    119.146,59 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1950 M2 217.853,64 42.481,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,5159 Kg 17.004,35 59.784,74 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

      

 E. Pekerjaan Dinding    831.371,66 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,6250 M2 141.491,21 229.923,22 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,2500 M2 48.775,82 158.521,42 

 Pemasangan acian 3,2500 M2 35.531,89 115.478,64 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

3,2500 M2 100.753,35 327.448,39 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.549.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 185.880,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar 

Belakang Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 3,00 m 

 M Nilai ASB : 1.200.640,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    223.323,80 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3465 M3 74.169,81 25.699,84 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0158 M3 331.316,87 5.218,24 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0473 M3 654.246,28 30.913,14 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1418 M3 49.409,25 7.003,76 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2048 M3 24.042,73 4.922,75 

      

 B. Pekerjaan Sloof    103.372,10 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1800 M2 245.853,47 44.253,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5603 Kg 17.004,35 43.536,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0135 M3 1.154.214,69 15.581,90 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    87.931,00 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1350 M2 208.352,13 28.127,54 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,8297 Kg 17.004,35 48.117,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    82.486,10 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1350 M2 217.853,64 29.410,24 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4341 Kg 17.004,35 41.389,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

      

 E. Pekerjaan Dinding    575.565,00 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,1250 M2 141.491,21 159.177,61 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,2500 M2 48.775,82 109.745,60 

 Pemasangan acian 2,2500 M2 35.531,89 79.946,75 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,2500 M2 100.753,35 226.695,04 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.072.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 128.640,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar 

Belakang Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 3,00 m 

 M Nilai ASB : 800.800,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    148.882,53 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2310 M3 74.169,81 17.133,23 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0105 M3 331.316,87 3.478,83 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0315 M3 654.246,28 20.608,76 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1365 M3 24.042,73 3.281,83 

      

 B. Pekerjaan Sloof    68.914,73 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1200 M2 245.853,47 29.502,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7069 Kg 17.004,35 29.024,38 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0090 M3 1.154.214,69 10.387,93 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    58.620,67 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 208.352,13 18.751,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,8865 Kg 17.004,35 32.078,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    54.990,74 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 217.853,64 19.606,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6227 Kg 17.004,35 27.592,96 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

      

 E. Pekerjaan Dinding    383.710,00 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,7500 M2 141.491,21 106.118,41 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,5000 M2 48.775,82 73.163,73 

 Pemasangan acian 1,5000 M2 35.531,89 53.297,84 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,5000 M2 100.753,35 151.130,03 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 715.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 85.800,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar Samping 

Bangunan Gedung Negara Tinggi 

2,00 m 

 M Nilai ASB : 2.477.440,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    505.604,78 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,7844 M3 74.169,81 58.178,80 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0357 M3 331.316,87 11.828,01 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,107 M3 654.246,28 70.004,35 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3209 M3 1.055.139,86 338.594,38 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3209 M3 49.409,25 15.855,43 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4635 M3 24.042,73 11.143,81 

      

 B. Pekerjaan Sloof    233.808,11 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,4075 M2 245.853,47 100.185,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,7811 Kg 17.004,35 98.303,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0306 M3 1.154.214,69 35.318,97 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    244.224,77 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,375 M2 208.352,13 78.132,05 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,8603 Kg 17.004,35 133.659,29 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0281 M3 1.154.214,69 32.433,43 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    186.487,30 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,3056 M2 217.853,64 66.576,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,4974 Kg 17.004,35 93.479,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0229 M3 1.154.214,69 26.431,52 

      

 E. Pekerjaan Dinding    1.042.412,16 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,0375 M2 141.491,21 288.288,34 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,075 M2 48.775,82 198.761,47 

 Pemasangan acian 4,075 M2 35.531,89 144.792,45 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

4,075 M2 100.753,35 410.569,90 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 2.212.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 265.440,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar 

Samping Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 1.610.560,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    328.643,11 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,50986 M3 74.169,81 37.816,22 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,023205 M3 331.316,87 7.688,21 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,06955 M3 654.246,28 45.502,83 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,208585 M3 1.055.139,86 220.086,35 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,208585 M3 49.409,25 10.306,03 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,301275 M3 24.042,73 7.243,47 

      

 B. Pekerjaan Sloof    151.975,27 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,264875 M2 245.853,47 65.120,44 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,757715 Kg 17.004,35 63.897,50 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,01989 M3 1.154.214,69 22.957,33 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    158.746,10 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,24375 M2 208.352,13 50.785,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,109195 Kg 17.004,35 86.878,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,018265 M3 1.154.214,69 21.081,73 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    121.216,75 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,19864 M2 217.853,64 43.274,45 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,57331 Kg 17.004,35 60.761,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,014885 M3 1.154.214,69 17.180,49 

      

 E. Pekerjaan Dinding    677.567,90 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,324375 M2 141.491,21 187.387,42 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,64875 M2 48.775,82 129.194,95 

 Pemasangan acian 2,64875 M2 35.531,89 94.115,09 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,64875 M2 100.753,35 266.870,44 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.438.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 172.560,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar 

Samping Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 1.114.400,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    227.522,15 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,35298 M3 74.169,81 26.180,46 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,016065 M3 331.316,87 5.322,61 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,04815 M3 654.246,28 31.501,96 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,144405 M3 1.055.139,86 152.367,47 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,144405 M3 49.409,25 7.134,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,208575 M3 24.042,73 5.014,71 

      

 B. Pekerjaan Sloof    105.213,65 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,183375 M2 245.853,47 45.083,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,601495 Kg 17.004,35 44.236,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,01377 M3 1.154.214,69 15.893,54 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    109.901,15 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,16875 M2 208.352,13 35.159,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,537135 Kg 17.004,35 60.146,68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,012645 M3 1.154.214,69 14.595,04 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    83.919,29 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,13752 M2 217.853,64 29.959,23 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,47383 Kg 17.004,35 42.065,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,010305 M3 1.154.214,69 11.894,18 

      

 E. Pekerjaan Dinding    469.085,47 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,916875 M2 141.491,21 129.729,75 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,83375 M2 48.775,82 89.442,66 

 Pemasangan acian 1,83375 M2 35.531,89 65.156,60 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,83375 M2 100.753,35 184.756,46 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 995.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 119.400,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar 

Samping Bangunan Gedung Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 742.560,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    151.681,43 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,23532 M3 74.169,81 17.453,64 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,01071 M3 331.316,87 3.548,40 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0321 M3 654.246,28 21.001,31 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,09627 M3 1.055.139,86 101.578,31 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,09627 M3 49.409,25 4.756,63 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,13905 M3 24.042,73 3.343,14 

      

 B. Pekerjaan Sloof    70.142,43 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,12225 M2 245.853,47 30.055,59 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,73433 Kg 17.004,35 29.491,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,00918 M3 1.154.214,69 10.595,69 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    73.267,43 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1125 M2 208.352,13 23.439,61 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,35809 Kg 17.004,35 40.097,79 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,00843 M3 1.154.214,69 9.730,03 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    55.946,19 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,09168 M2 217.853,64 19.972,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,64922 Kg 17.004,35 28.043,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,00687 M3 1.154.214,69 7.929,45 

      

 E. Pekerjaan Dinding    312.723,65 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,61125 M2 141.491,21 86.486,50 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,2225 M2 48.775,82 59.628,44 

 Pemasangan acian 1,2225 M2 35.531,89 43.437,74 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,2225 M2 100.753,35 123.170,97 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 663.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 79.560,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar Depan 

Bangunan Rumah Negara Tinggi 

1,50 m 

 M Nilai ASB : 2.182.880,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    283.426,61 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3500 M3 74.169,81 25.959,43 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0250 M3 331.316,87 8.282,92 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0750 M3 654.246,28 49.068,47 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1800 M3 1.055.139,86 189.925,17 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0700 M3 49.409,25 3.458,65 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2800 M3 24.042,73 6.731,96 

      

 B. Pekerjaan Sloof    178.391,70 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,3000 M2 245.853,47 73.756,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,1353 Kg 17.004,35 87.322,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0150 M3 1.154.214,69 17.313,22 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    81.030,41 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1000 M2 208.352,13 20.835,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,2006 Kg 17.004,35 54.424,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0050 M3 1.154.214,69 5.771,07 

      

 D. Pekerjaan Dinding    1.406.642,03 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 1,2500 M2 386.794,30 483.492,87 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,2500 M2 725.239,31 181.309,83 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,4500 M2 141.491,21 205.162,25 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,9000 M2 48.775,82 141.449,88 

 Pemasangan acian 2,9000 M2 35.531,89 103.042,48 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,9000 M2 100.753,35 292.184,72 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.949.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 233.880,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar Depan 

Bangunan Rumah Negara Tinggi 

1,50 m 

 M Nilai ASB : 1.419.040,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    184.227,30 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2275 M3 74.169,81 16.873,63 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0163 M3 331.316,87 5.383,90 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0488 M3 654.246,28 31.894,51 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1170 M3 1.055.139,86 123.451,36 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0455 M3 49.409,25 2.248,12 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1820 M3 24.042,73 4.375,78 

      

 B. Pekerjaan Sloof    115.954,60 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1950 M2 245.853,47 47.941,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3379 Kg 17.004,35 56.759,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0098 M3 1.154.214,69 11.253,59 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    52.669,77 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0650 M2 208.352,13 13.542,89 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0804 Kg 17.004,35 35.375,68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0033 M3 1.154.214,69 3.751,20 

      

 D. Pekerjaan Dinding    914.317,32 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,8125 M2 386.794,30 314.270,37 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,1625 M2 725.239,31 117.851,39 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,9425 M2 141.491,21 133.355,47 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,8850 M2 48.775,82 91.942,42 

 Pemasangan acian 1,8850 M2 35.531,89 66.977,61 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,8850 M2 100.753,35 189.920,06 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.267.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 152.040,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar 

Depan Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 1,50 m 

 M Nilai ASB : 982.240,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    127.541,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1575 M3 74.169,81 11.681,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0113 M3 331.316,87 3.727,31 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0338 M3 654.246,28 22.080,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0810 M3 1.055.139,86 85.466,33 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0315 M3 49.409,25 1.556,39 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1260 M3 24.042,73 3.029,38 

      

 B. Pekerjaan Sloof    80.276,26 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1350 M2 245.853,47 33.190,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,3109 Kg 17.004,35 39.295,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    36.463,68 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0450 M2 208.352,13 9.375,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4403 Kg 17.004,35 24.490,86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0023 M3 1.154.214,69 2.596,98 

      

 D. Pekerjaan Dinding    632.988,91 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,5625 M2 386.794,30 217.571,79 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,1125 M2 725.239,31 81.589,42 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,6525 M2 141.491,21 92.323,01 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,3050 M2 48.775,82 63.652,45 

 Pemasangan acian 1,3050 M2 35.531,89 46.369,12 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,3050 M2 100.753,35 131.483,12 

      

 TOTAL A+B+C+D 877.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 105.240,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar 

Depan Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 1,50 m 

 M Nilai ASB : 654.080,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    85.027,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1050 M3 74.169,81 7.787,83 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0075 M3 331.316,87 2.484,88 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0225 M3 654.246,28 14.720,54 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0540 M3 1.055.139,86 56.977,55 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0210 M3 49.409,25 1.037,59 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0840 M3 24.042,73 2.019,59 

      

 B. Pekerjaan Sloof    53.517,51 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 245.853,47 22.126,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5406 Kg 17.004,35 26.196,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0045 M3 1.154.214,69 5.193,97 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    24.309,12 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0300 M2 208.352,13 6.250,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9602 Kg 17.004,35 16.327,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0015 M3 1.154.214,69 1.731,32 

      

 D. Pekerjaan Dinding    421.992,61 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,3750 M2 386.794,30 145.047,86 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 0,0750 M2 725.239,31 54.392,95 

 Pilar :     

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,4350 M2 141.491,21 61.548,68 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,8700 M2 48.775,82 42.434,96 

 Pemasangan acian 0,8700 M2 35.531,89 30.912,74 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0,8700 M2 100.753,35 87.655,41 

      

 TOTAL A+B+C+D 584.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 70.080,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar Belakang 

Bangunan Rumah Negara Tinggi 

2,50 m 

 M Nilai ASB : 1.637.440,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    283.426,61 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3500 M3 74.169,81 25.959,43 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0250 M3 331.316,87 8.282,92 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0750 M3 654.246,28 49.068,47 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1800 M3 1.055.139,86 189.925,17 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0700 M3 49.409,25 3.458,65 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2800 M3 24.042,73 6.731,96 

      

 B. Pekerjaan Sloof    178.391,70 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,3000 M2 245.853,47 73.756,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,1353 Kg 17.004,35 87.322,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0150 M3 1.154.214,69 17.313,22 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    47.146,91 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1667 M2 208.352,13 34.732,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1667 Kg 17.004,35 2.834,63 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0083 M3 1.154.214,69 9.579,98 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    137.640,09 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,2000 M2 217.853,64 43.570,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8533 Kg 17.004,35 82.527,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0100 M3 1.154.214,69 11.542,15 

      

 E. Pekerjaan Dinding    816.380,68 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,5000 M2 141.491,21 353.728,03 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,5000 M2 48.775,82 121.939,55 

 Pemasangan acian 2,5000 M2 35.531,89 88.829,73 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,5000 M2 100.753,35 251.883,38 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.462.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 175.440,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar 

Belakang Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,50 m 

 M Nilai ASB : 1.064.000,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    184.227,30 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2275 M3 74.169,81 16.873,63 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0163 M3 331.316,87 5.383,90 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0488 M3 654.246,28 31.894,51 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1170 M3 1.055.139,86 123.451,36 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0455 M3 49.409,25 2.248,12 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1820 M3 24.042,73 4.375,78 

      

 B. Pekerjaan Sloof    115.954,60 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1950 M2 245.853,47 47.941,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3379 Kg 17.004,35 56.759,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0098 M3 1.154.214,69 11.253,59 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    30.645,49 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1084 M2 208.352,13 22.576,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1084 Kg 17.004,35 1.842,51 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0054 M3 1.154.214,69 6.226,99 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    89.466,06 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1300 M2 217.853,64 28.320,97 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1546 Kg 17.004,35 53.642,69 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0065 M3 1.154.214,69 7.502,40 

      

 E. Pekerjaan Dinding    530.647,44 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,6250 M2 141.491,21 229.923,22 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6250 M2 48.775,82 79.260,71 

 Pemasangan acian 1,6250 M2 35.531,89 57.739,32 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,6250 M2 100.753,35 163.724,19 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 950.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 114.000,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar 

Belakang Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,50 m 

 M Nilai ASB : 736.960,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    127.541,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1575 M3 74.169,81 11.681,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0113 M3 331.316,87 3.727,31 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0338 M3 654.246,28 22.080,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0810 M3 1.055.139,86 85.466,33 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0315 M3 49.409,25 1.556,39 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1260 M3 24.042,73 3.029,38 

      

 B. Pekerjaan Sloof    80.276,26 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1350 M2 245.853,47 33.190,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,3109 Kg 17.004,35 39.295,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    21.216,11 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0750 M2 208.352,13 15.629,54 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0750 Kg 17.004,35 1.275,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0037 M3 1.154.214,69 4.310,99 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    61.938,04 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 217.853,64 19.606,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,1840 Kg 17.004,35 37.137,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0045 M3 1.154.214,69 5.193,97 

      

 E. Pekerjaan Dinding    367.371,30 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,1250 M2 141.491,21 159.177,61 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1250 M2 48.775,82 54.872,80 

 Pemasangan acian 1,1250 M2 35.531,89 39.973,38 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,1250 M2 100.753,35 113.347,52 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 658.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 78.960,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar 

Belakang Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,50 m 

 M Nilai ASB : 490.560,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    85.027,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1050 M3 74.169,81 7.787,83 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0075 M3 331.316,87 2.484,88 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0225 M3 654.246,28 14.720,54 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0540 M3 1.055.139,86 56.977,55 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0210 M3 49.409,25 1.037,59 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0840 M3 24.042,73 2.019,59 

      

 B. Pekerjaan Sloof    53.517,51 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 245.853,47 22.126,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5406 Kg 17.004,35 26.196,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0045 M3 1.154.214,69 5.193,97 

      

 C. Pekerjaan Kolom Praktis    14.144,07 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0500 M2 208.352,13 10.419,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0500 Kg 17.004,35 850,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0025 M3 1.154.214,69 2.873,99 

      

 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    41.292,03 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0600 M2 217.853,64 13.071,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4560 Kg 17.004,35 24.758,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0030 M3 1.154.214,69 3.462,64 

      

 E. Pekerjaan Dinding    244.914,20 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,7500 M2 141.491,21 106.118,41 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,7500 M2 48.775,82 36.581,87 

 Pemasangan acian 0,7500 M2 35.531,89 26.648,92 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0,7500 M2 100.753,35 75.565,01 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 438.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 52.560,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan  Pagar Samping 

Bangunan Rumah Negara Tinggi 

2,00 m 

 M Nilai ASB : 1.517.600,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    283.426,61 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3500 M3 74.169,81 25.959,43 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0250 M3 331.316,87 8.282,92 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0750 M3 654.246,28 49.068,47 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1800 M3 1.055.139,86 189.925,17 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0700 M3 49.409,25 3.458,65 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2800 M3 24.042,73 6.731,96 

      
 B. Pekerjaan Sloof    178.391,70 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,3000 M2 245.853,47 73.756,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,1353 Kg 17.004,35 87.322,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0150 M3 1.154.214,69 17.313,22 

      
 C. Pekerjaan Kolom Praktis    103.294,42 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1333 M2 208.352,13 27.773,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9865 Kg 17.004,35 67.787,84 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0067 M3 1.154.214,69 7.733,24 

      
 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    137.640,09 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,2000 M2 217.853,64 43.570,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8533 Kg 17.004,35 82.527,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0100 M3 1.154.214,69 11.542,15 

      
 E. Pekerjaan Dinding    653.104,54 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,0000 M2 141.491,21 282.982,42 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,0000 M2 48.775,82 97.551,64 

 Pemasangan acian 2,0000 M2 35.531,89 71.063,78 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

2,0000 M2 100.753,35 201.506,70 

      
 TOTAL A+B+C+D+E 1.355.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 162.600,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Berat Pagar 

Samping Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 986.720,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    184.227,30 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2275 M3 74.169,81 16.873,63 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0163 M3 331.316,87 5.383,90 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0488 M3 654.246,28 31.894,51 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1170 M3 1.055.139,86 123.451,36 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0455 M3 49.409,25 2.248,12 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1820 M3 24.042,73 4.375,78 

      
 B. Pekerjaan Sloof    115.954,60 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1950 M2 245.853,47 47.941,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3379 Kg 17.004,35 56.759,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0098 M3 1.154.214,69 11.253,59 

      
 C. Pekerjaan Kolom Praktis    67.141,37 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0866 M2 208.352,13 18.052,67 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5912 Kg 17.004,35 44.062,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0044 M3 1.154.214,69 5.026,60 

      
 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    89.466,06 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1300 M2 217.853,64 28.320,97 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1546 Kg 17.004,35 53.642,69 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0065 M3 1.154.214,69 7.502,40 

      
 E. Pekerjaan Dinding    424.517,95 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,3000 M2 141.491,21 183.938,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,3000 M2 48.775,82 63.408,57 

 Pemasangan acian 1,3000 M2 35.531,89 46.191,46 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

1,3000 M2 100.753,35 130.979,36 

      
 TOTAL A+B+C+D+E 881.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 105.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Sedang Pagar 

Samping Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 683.200,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    127.541,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1575 M3 74.169,81 11.681,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0113 M3 331.316,87 3.727,31 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0338 M3 654.246,28 22.080,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0810 M3 1.055.139,86 85.466,33 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0315 M3 49.409,25 1.556,39 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1260 M3 24.042,73 3.029,38 

      
 B. Pekerjaan Sloof    80.276,26 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1350 M2 245.853,47 33.190,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,3109 Kg 17.004,35 39.295,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

      
 C. Pekerjaan Kolom Praktis    46.482,49 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0600 M2 208.352,13 12.498,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7939 Kg 17.004,35 30.504,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0030 M3 1.154.214,69 3.479,96 

      
 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    61.938,04 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 217.853,64 19.606,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,1840 Kg 17.004,35 37.137,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0045 M3 1.154.214,69 5.193,97 

      
 E. Pekerjaan Dinding    293.897,04 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,9000 M2 141.491,21 127.342,09 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,9000 M2 48.775,82 43.898,24 

 Pemasangan acian 0,9000 M2 35.531,89 31.978,70 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0,9000 M2 100.753,35 90.678,02 

      
 TOTAL A+B+C+D+E 610.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 73.200,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Rehabilitasi Ringan Pagar 

Samping Bangunan Rumah Negara 

Tinggi 2,00 m 

 M Nilai ASB : 454.720,00 

 A. Pekerjaan Pondasi Batukali    85.027,98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1050 M3 74.169,81 7.787,83 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0075 M3 331.316,87 2.484,88 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0225 M3 654.246,28 14.720,54 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0540 M3 1.055.139,86 56.977,55 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0210 M3 49.409,25 1.037,59 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0840 M3 24.042,73 2.019,59 

      
 B. Pekerjaan Sloof    53.517,51 

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0900 M2 245.853,47 22.126,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5406 Kg 17.004,35 26.196,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0045 M3 1.154.214,69 5.193,97 

      
 C. Pekerjaan Kolom Praktis    30.988,33 

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0400 M2 208.352,13 8.332,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1960 Kg 17.004,35 20.336,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0020 M3 1.154.214,69 2.319,97 

      
 D. Pekerjaan Kolom Ringbalk    41.292,03 

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,0600 M2 217.853,64 13.071,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4560 Kg 17.004,35 24.758,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0030 M3 1.154.214,69 3.462,64 

      
 E. Pekerjaan Dinding    195.931,36 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,6000 M2 141.491,21 84.894,73 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,6000 M2 48.775,82 29.265,49 

 Pemasangan acian 0,6000 M2 35.531,89 21.319,13 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0,6000 M2 100.753,35 60.452,01 

      
 TOTAL A+B+C+D+E 406.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 48.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0006 

ASB Pembangunan Bangunan 

Kesehatan - Gedung Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 6.715.520,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.269.721,25 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420.308,19 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,4188 M3 74.169,81 31.062,32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0262 M3 331.316,87 8.680,50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0949 M3 654.246,28 62.087,97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2876 M3 1.055.139,86 303.458,22 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1051 M3 49.409,25 5.192,91 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4087 M3 24.042,73 9.826,26 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    849.413,06 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,2992 M2 245.853,47 73.559,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,0677 Kg 43.404,35 133.151,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6070 Kg 17.004,35 27.325,99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0224 M3 1.154.214,69 25.854,41 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,3291 M2 208.352,13 68.568,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,5979 Kg 43.404,35 156.164,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0772 Kg 17.004,35 35.321,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0214 M3 1.154.214,69 24.700,19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,4065 M2 217.853,64 88.557,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,1744 Kg 43.404,35 137.782,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0108 Kg 17.004,35 34.192,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0303 M3 1.154.214,69 34.972,71 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0126 M2 246.608,10 3.107,26 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2669 Kg 17.004,35 4.538,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.615,90 

      
 B. Pekerjaan Arsitektur    3.359.094,90 

 B.1 Pekerjaan Lantai    531.105,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 

manual 

0,0744 M3 331.316,87 24.649,98 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0318 M3 1.081.954,51 34.406,15 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

1,0227 M2 166.067,86 169.837,60 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara manual 

0,2305 M3 1.103.890,64 254.446,79 

 Pemasangan acian 0,2305 M2 35.531,89 8.190,10 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,2797 M2 141.491,21 39.575,09 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    691.679,80 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 

MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP) 

0,0903 M2 151.124,35 13.646,53 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

2,0345 M2 141.491,21 287.863,87 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,1197 M2 448.779,30 53.718,88 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0067 M2 141.491,21 947,99 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

3,9795 M2 48.775,82 194.103,38 

 Pemasangan acian (interior) 3,9795 M2 35.531,89 141.399,16 

 B.3 Pekerjaan Plafond    383.055,19 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,4095 M2 225.878,69 318.376,01 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

1,4095 M2 45.888,03 64.679,18 

 B.4 Pekerjaan Atap    887.656,64 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

1,6717 M2 299.391,16 500.492,20 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,6717 M2 104.287,94 174.338,15 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,3162 M 113.456,27 35.874,87 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,4307 M 344.824,42 148.515,88 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,1765 M 161.107,84 28.435,53 

 B.5 Pekerjaan Kusen    865.597,56 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0294 Unit 5.657.245,43 166.323,02 

 Kusen pintu P2 0,0168 Unit 4.964.970,42 83.411,50 

 Kusen pintu P3 0,0126 Unit 401.565,00 5.059,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0042 Unit 12.045.668,38 50.591,81 

 Kusen pintu PJ2 0,0042 Unit 7.882.037,40 33.104,56 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0084 Unit 9.829.910,51 82.571,25 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0210 Unit 10.141.013,66 212.961,29 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0042 Unit 5.932.918,08 24.918,26 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0336 Unit 1.641.711,97 55.161,52 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0126 Unit 2.607.247,64 32.851,32 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0126 Unit 3.950.098,15 49.771,24 

 Bovenlight GR1 0,0084 Unit 1.641.711,97 13.790,38 

 Bovenlight GR2 0,0084 Unit 2.607.247,64 21.900,88 

 Bovenlight GR3 0,0084 Unit 3.950.098,15 33.180,82 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    1.367.572,69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257.268,26 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0042 Buah 2.074.878,12 8.714,49 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0084 Buah 622.693,92 5.230,63 

 Pemasangan floor drain 0,0126 Buah 399.021,05 5.027,67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0126 Buah 105.919,36 1.334,58 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 
0,0042 Buah 901.258,34 3.785,29 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,1008 M 200.000,00 20.160,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,1008 M 73.727,52 7.431,73 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0252 M 60.798,54 1.532,12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,1008 M 19.685,12 1.984,26 

 Klep diameter 3/4" 0,0042 Buah 68.508,55 287,74 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 
0,0042 Buah 2.218.520,79 9.317,79 
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 C.1.3 Tanki Air     
 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0504 M 28.364,99 1.429,60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0336 M 28.364,99 953,06 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0168 M 19.685,12 330,71 

 Tangki air 500 liter 0,0042 Buah 1.645.656,58 6.911,76 

 Dudukan tangki air 0,0042 Buah 1.351.504,61 5.676,32 

 Stop kran dia. 1" 0,0084 Buah 45.770,00 384,47 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 Stop kran dia. 1" 0,0042 Buah 45.770,00 192,23 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     
 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 mm) 0,1681 M 60.798,54 10.220,23 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 mm) 0,1471 M 28.364,99 4.172,49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,0336 M 19.685,12 661,42 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1681 M 109.437,76 18.396,49 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,2668 M 109.437,76 29.197,99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0378 M 44.758,18 1.691,86 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0237 M3 74.169,81 1.757,82 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume 
s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 
manual 

0,0005 M3 331.316,87 165,66 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0158 M3 1.081.954,51 17.094,88 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai (3 
kali pakai) 

0,0882 M2 246.608,10 21.750,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi ulir 
(tulangan d10 besi beton U-24) 

1,3235 Kg 17.004,35 22.505,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0088 M3 1.175.105,14 10.340,93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0042 Unit 9.105.592,09 38.243,49 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    172.974,72 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0042 Unit 115.678,21 485,85 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,1555 Titik 381.479,44 59.320,05 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0756 Titik 512.554,62 38.749,13 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0756 Unit 33.796,87 2.555,04 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0798 Unit 39.092,12 3.119,55 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0756 Titik 512.554,62 38.749,13 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0336 M 193.024,22 6.485,61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0336 M 193.024,22 6.485,61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0882 M 193.024,22 17.024,74 

      

 D. Pekerjaan Finishing    937.329,71 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 
3,9795 M2 78.115,11 310.859,08 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,1529 M2 2.466.532,86 377.132,87 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0387 M2 2.466.532,86 95.454,82 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

1,4095 M2 99.511,24 140.261,09 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1981 M2 68.762,45 13.621,84 

      
 TOTAL A+B+C+D 5.996.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 719.520,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0006 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Kesehatan - Gedung Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 4.364.640,00 

 A. Pekerjaan Struktur    825.318,81 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    273.200,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2722 M3 74.169,81 20.190,51 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0170 M3 331.316,87 5.642,33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0617 M3 654.246,28 40.357,18 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1869 M3 1.055.139,86 197.247,85 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0683 M3 49.409,25 3.375,39 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2657 M3 24.042,73 6.387,07 

 A.2. Pekerjaan Struktur    552.118,49 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1945 M2 245.853,47 47.813,58 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,9940 Kg 43.404,35 86.548,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,0446 Kg 17.004,35 17.761,89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.805,37 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,2139 M2 208.352,13 44.569,65 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,3386 Kg 43.404,35 101.506,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3502 Kg 17.004,35 22.958,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0139 M3 1.154.214,69 16.055,13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,2642 M2 217.853,64 57.562,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,0634 Kg 43.404,35 89.558,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3070 Kg 17.004,35 22.225,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0197 M3 1.154.214,69 22.732,26 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0082 M2 246.608,10 2.019,72 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1735 Kg 17.004,35 2.950,00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0009 M3 1.154.214,69 1.050,34 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.183.411,68 

 B.1 Pekerjaan Lantai     345.218,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0484 M3 331.316,87 16.022,48 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c = 

7,4 MPa (K 100) 

0,0207 M3 1.081.954,51 22.364,00 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 30 

cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,6648 M2 166.067,86 110.394,44 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara manual 

0,1498 M3 1.103.890,64 165.390,42 

 Pemasangan acian 0,1498 M2 35.531,89 5.323,57 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,1818 M2 141.491,21 25.723,81 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    449.591,87 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 

MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP) 

0,0587 M2 151.124,35 8.870,24 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1,3224 M2 141.491,21 187.111,51 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0778 M2 448.779,30 34.917,27 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0044 M2 141.491,21 616,19 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

2,5867 M2 48.775,82 126.167,19 

 Pemasangan acian (interior) 2,5867 M2 35.531,89 91.909,45 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    248.985,87 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9162 M2 225.878,69 206.944,41 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,9162 M2 45.888,03 42.041,47 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    576.976,81 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

1,0866 M2 299.391,16 325.319,93 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,0866 M2 104.287,94 113.319,80 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2055 M 113.456,27 23.318,67 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,2800 M 344.824,42 96.535,32 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,1147 M 161.107,84 18.483,10 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    562.638,41 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0191 Unit 5.657.245,43 108.109,96 

 Kusen pintu P2 0,0109 Unit 4.964.970,42 54.217,48 

 Kusen pintu P3 0,0082 Unit 401.565,00 3.288,82 

 Kusen pintu PJ1 0,0027 Unit 12.045.668,38 32.884,67 

 Kusen pintu PJ2 0,0027 Unit 7.882.037,40 21.517,96 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0055 Unit 9.829.910,51 53.671,31 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0137 Unit 10.141.013,66 138.424,84 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0027 Unit 5.932.918,08 16.196,87 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0218 Unit 1.641.711,97 35.854,99 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0082 Unit 2.607.247,64 21.353,36 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0082 Unit 3.950.098,15 32.351,30 

 Bovenlight GR1 0,0055 Unit 1.641.711,97 8.963,75 

 Bovenlight GR2 0,0055 Unit 2.607.247,64 14.235,57 

 Bovenlight GR3 0,0055 Unit 3.950.098,15 21.567,54 

 C. Pekerjaan Utilitas    888.922,25 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    167.224,37 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0027 Buah 2.074.878,12 5.664,42 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0055 Buah 622.693,92 3.399,91 

 Pemasangan floor drain 0,0082 Buah 399.021,05 3.267,98 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0082 Buah 105.919,36 867,48 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 

0,0027 Buah 901.258,34 2.460,44 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0655 M 200.000,00 13.104,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 
mm) 

0,0655 M 73.727,52 4.830,63 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,0164 M 60.798,54 995,88 
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 

mm) 

0,0655 M 19.685,12 1.289,77 

 Klep diameter 3/4" 0,0027 Buah 68.508,55 187,03 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0027 Buah 2.218.520,79 6.056,56 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0328 M 28.364,99 929,24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0218 M 28.364,99 619,49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,0109 M 19.685,12 214,96 

 Tangki air 500 liter 0,0027 Buah 1.645.656,58 4.492,64 

 Dudukan tangki air 0,0027 Buah 1.351.504,61 3.689,61 

 Stop kran dia. 1" 0,0055 Buah 45.770,00 249,90 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 Stop kran dia. 1" 0,0027 Buah 45.770,00 124,95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0,1093 M 60.798,54 6.643,15 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 
mm) 

0,0956 M 28.364,99 2.712,12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" (20 
mm) 

0,0218 M 19.685,12 429,92 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1093 M 109.437,76 11.957,72 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 
0,1734 M 109.437,76 18.978,70 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 
0,0246 M 44.758,18 1.099,71 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 
0,0154 M3 74.169,81 1.142,59 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 
manual 

0,0003 M3 331.316,87 107,68 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 
0,0103 M3 1.081.954,51 11.111,67 

 Pemasangan bekisting untuk plat lantai (3 
kali pakai) 

0,0573 M2 246.608,10 14.138,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,8603 Kg 17.004,35 14.628,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 
0,0057 M3 1.175.105,14 6.721,60 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0027 Unit 9.105.592,09 24.858,27 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112.433,57 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0027 Unit 115.678,21 315,80 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,1011 Titik 381.479,44 38.558,03 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0491 Titik 512.554,62 25.186,93 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0491 Unit 33.796,87 1.660,78 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0519 Unit 39.092,12 2.027,71 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0491 Titik 512.554,62 25.186,93 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0218 M 193.024,22 4.215,65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0218 M 193.024,22 4.215,65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0573 M 193.024,22 11.066,08 

      

 D. Pekerjaan Finishing    609.264,31 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 
2,5867 M2 78.115,11 202.058,40 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,0994 M2 2.466.532,86 245.136,37 
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 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0252 M2 2.466.532,86 62.045,63 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,9162 M2 99.511,24 91.169,71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1288 M2 68.762,45 8.854,20 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.897.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 467.640,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0006 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Kesehatan - Gedung Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 3.021.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    571.374,56 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    189.138,69 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1885 M3 74.169,81 13.978,04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0118 M3 331.316,87 3.906,23 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0427 M3 654.246,28 27.939,59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1294 M3 1.055.139,86 136.556,20 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0473 M3 49.409,25 2.336,81 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1839 M3 24.042,73 4.421,82 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    382.235,88 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,1346 M2 245.853,47 33.101,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,3805 Kg 43.404,35 59.918,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,7232 Kg 17.004,35 12.296,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.634,48 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,1481 M2 208.352,13 30.855,91 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,6191 Kg 43.404,35 70.274,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9347 Kg 17.004,35 15.894,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0096 M3 1.154.214,69 11.115,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1829 M2 217.853,64 39.850,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,4285 Kg 43.404,35 62.002,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9049 Kg 17.004,35 15.386,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.737,72 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0057 M2 246.608,10 1.398,27 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1201 Kg 17.004,35 2.042,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0006 M3 1.154.214,69 727,16 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    1.511.592,70 

 B.1 Pekerjaan Lantai    238.997,57 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0335 M3 331.316,87 11.092,49 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0143 M3 1.081.954,51 15.482,77 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,4602 M2 166.067,86 76.426,92 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara manual 

0,1037 M3 1.103.890,64 114.501,06 

 Pemasangan acian 0,1037 M2 35.531,89 3.685,55 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,1259 M2 141.491,21 17.808,79 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    311.255,91 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 

MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0406 M2 151.124,35 6.140,94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,9155 M2 141.491,21 129.538,74 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0539 M2 448.779,30 24.173,50 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0030 M2 141.491,21 426,60 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

1,7908 M2 48.775,82 87.346,52 

 Pemasangan acian (interior) 1,7908 M2 35.531,89 63.629,62 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    172.374,84 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6343 M2 225.878,69 143.269,21 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,6343 M2 45.888,03 29.105,63 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    399.445,49 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0,7523 M2 299.391,16 225.221,49 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,7523 M2 104.287,94 78.452,17 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1423 M 113.456,27 16.143,69 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1938 M 344.824,42 66.832,14 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,0794 M 161.107,84 12.795,99 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    389.518,90 
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 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0132 Unit 5.657.245,43 74.845,36 

 Kusen pintu P2 0,0076 Unit 4.964.970,42 37.535,18 

 Kusen pintu P3 0,0057 Unit 401.565,00 2.276,87 

 Kusen pintu PJ1 0,0019 Unit 12.045.668,38 22.766,31 

 Kusen pintu PJ2 0,0019 Unit 7.882.037,40 14.897,05 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0038 Unit 9.829.910,51 37.157,06 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0095 Unit 10.141.013,66 95.832,58 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0019 Unit 5.932.918,08 11.213,22 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0151 Unit 1.641.711,97 24.822,68 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0057 Unit 2.607.247,64 14.783,09 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0057 Unit 3.950.098,15 22.397,06 

 Bovenlight GR1 0,0038 Unit 1.641.711,97 6.205,67 

 Bovenlight GR2 0,0038 Unit 2.607.247,64 9.855,40 

 Bovenlight GR3 0,0038 Unit 3.950.098,15 14.931,37 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    615.407,71 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    115.770,72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0019 Buah 2.074.878,12 3.921,52 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0038 Buah 622.693,92 2.353,78 

 Pemasangan floor drain 0,0057 Buah 399.021,05 2.262,45 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0057 Buah 105.919,36 600,56 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 

0,0019 Buah 901.258,34 1.703,38 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0454 M 200.000,00 9.072,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 

mm) 

0,0454 M 73.727,52 3.344,28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0113 M 60.798,54 689,46 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0454 M 19.685,12 892,92 

 Klep diameter 3/4" 0,0019 Buah 68.508,55 129,48 

 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0019 Buah 2.218.520,79 4.193,00 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0227 M 28.364,99 643,32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0151 M 28.364,99 428,88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0076 M 19.685,12 148,82 

 Tangki air 500 liter 0,0019 Buah 1.645.656,58 3.110,29 

 Dudukan tangki air 0,0019 Buah 1.351.504,61 2.554,34 

 Stop kran dia. 1" 0,0038 Buah 45.770,00 173,01 

 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 Stop kran dia. 1" 0,0019 Buah 45.770,00 86,51 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0756 M 60.798,54 4.599,11 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0662 M 28.364,99 1.877,62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0151 M 19.685,12 297,64 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0756 M 109.437,76 8.278,42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,1201 M 109.437,76 13.139,10 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0170 M 44.758,18 761,34 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0107 M3 74.169,81 791,02 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 74,55 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0071 M3 1.081.954,51 7.692,70 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0397 M2 246.608,10 9.787,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,5956 Kg 17.004,35 10.127,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0040 M3 1.175.105,14 4.653,42 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0019 Unit 9.105.592,09 17.209,57 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    77.838,62 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0019 Unit 115.678,21 218,63 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0700 Titik 381.479,44 26.694,02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0340 Titik 512.554,62 17.437,11 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0340 Unit 33.796,87 1.149,77 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0359 Unit 39.092,12 1.403,80 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0340 Titik 512.554,62 17.437,11 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0151 M 193.024,22 2.918,53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0151 M 193.024,22 2.918,53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0397 M 193.024,22 7.661,13 

      

 D. Pekerjaan Finishing    421.798,37 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,7908 M2 78.115,11 139.886,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0688 M2 2.466.532,86 169.709,79 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0174 M2 2.466.532,86 42.954,67 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,6343 M2 99.511,24 63.117,49 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0891 M2 68.762,45 6.129,83 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.698.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 323.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0006 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Kesehatan - Gedung Sederhana 
 M2 Nilai ASB : 2.013.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    380.916,37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    126.092,46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1256 M3 74.169,81 9.318,69 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0079 M3 331.316,87 2.604,15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0285 M3 654.246,28 18.626,39 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0863 M3 1.055.139,86 91.037,47 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0315 M3 49.409,25 1.557,87 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1226 M3 24.042,73 2.947,88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    254.823,92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0,0898 M2 245.853,47 22.067,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9203 Kg 43.404,35 39.945,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4821 Kg 17.004,35 8.197,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0067 M3 1.154.214,69 7.756,32 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0,0987 M2 208.352,13 20.570,61 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0794 Kg 43.404,35 46.849,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6232 Kg 17.004,35 10.596,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0064 M3 1.154.214,69 7.410,06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0,1220 M2 217.853,64 26.567,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9523 Kg 43.404,35 41.334,83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6032 Kg 17.004,35 10.257,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0091 M3 1.154.214,69 10.491,81 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0038 M2 246.608,10 932,18 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0801 Kg 17.004,35 1.361,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0004 M3 1.154.214,69 484,77 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    1.007.728,47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    159.331,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0223 M3 331.316,87 7.394,99 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0095 M3 1.081.954,51 10.321,85 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

0,3068 M2 166.067,86 50.951,28 

 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara manual 

0,0692 M3 1.103.890,64 76.334,04 

 Pemasangan acian 0,0692 M2 35.531,89 2.457,03 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0839 M2 141.491,21 11.872,53 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    207.503,94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 

MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0271 M2 151.124,35 4.093,96 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,6104 M2 141.491,21 86.359,16 

 Pemasangan Dinding Pemisah Plywood 

Rangkap, Rangka Kayu Kelas II 

0,0359 M2 448.779,30 16.115,66 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 

5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,0020 M2 141.491,21 284,40 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

1,1939 M2 48.775,82 58.231,01 

 Pemasangan acian (interior) 1,1939 M2 35.531,89 42.419,75 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    114.916,56 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,4229 M2 225.878,69 95.512,80 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0,4229 M2 45.888,03 19.403,75 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    266.296,99 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0,5015 M2 299.391,16 150.147,66 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,5015 M2 104.287,94 52.301,44 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0949 M 113.456,27 10.762,46 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1292 M 344.824,42 44.554,76 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

0,0530 M 161.107,84 8.530,66 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    259.679,27 
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 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0,0088 Unit 5.657.245,43 49.896,90 

 Kusen pintu P2 0,0050 Unit 4.964.970,42 25.023,45 

 Kusen pintu P3 0,0038 Unit 401.565,00 1.517,92 

 Kusen pintu PJ1 0,0013 Unit 12.045.668,38 15.177,54 

 Kusen pintu PJ2 0,0013 Unit 7.882.037,40 9.931,37 

 Kusen Pintu jendela J1 0,0025 Unit 9.829.910,51 24.771,37 

 Kusen Pintu jendela J2 0,0063 Unit 10.141.013,66 63.888,39 

 Kusen Pintu jendela J3 0,0013 Unit 5.932.918,08 7.475,48 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0101 Unit 1.641.711,97 16.548,46 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0038 Unit 2.607.247,64 9.855,40 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0038 Unit 3.950.098,15 14.931,37 

 Bovenlight GR1 0,0025 Unit 1.641.711,97 4.137,11 

 Bovenlight GR2 0,0025 Unit 2.607.247,64 6.570,26 

 Bovenlight GR3 0,0025 Unit 3.950.098,15 9.954,25 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    410.271,81 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    77.180,48 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet Duduk/Monoblock 0,0013 Buah 2.074.878,12 2.614,35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0,0025 Buah 622.693,92 1.569,19 

 Pemasangan floor drain 0,0038 Buah 399.021,05 1.508,30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0038 Buah 105.919,36 400,38 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 

0,0013 Buah 901.258,34 1.135,59 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0,0302 M 200.000,00 6.048,00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 

mm) 

0,0302 M 73.727,52 2.229,52 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0076 M 60.798,54 459,64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0302 M 19.685,12 595,28 

 Klep diameter 3/4" 0,0013 Buah 68.508,55 86,32 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0013 Buah 2.218.520,79 2.795,34 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0151 M 28.364,99 428,88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0101 M 28.364,99 285,92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0050 M 19.685,12 99,21 

 Tangki air 500 liter 0,0013 Buah 1.645.656,58 2.073,53 

 Dudukan tangki air 0,0013 Buah 1.351.504,61 1.702,90 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 115,34 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 Stop kran dia. 1" 0,0013 Buah 45.770,00 57,67 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0,0504 M 60.798,54 3.066,07 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0,0441 M 28.364,99 1.251,75 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

0,0101 M 19.685,12 198,43 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0504 M 109.437,76 5.518,95 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0,0800 M 109.437,76 8.759,40 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0,0113 M 44.758,18 507,56 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0071 M3 74.169,81 527,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0002 M3 331.316,87 49,70 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0047 M3 1.081.954,51 5.128,46 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0,0265 M2 246.608,10 6.525,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan d10 besi beton U-24) 

0,3971 Kg 17.004,35 6.751,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0,0026 M3 1.175.105,14 3.102,28 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0013 Unit 9.105.592,09 11.473,05 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51.892,42 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0,0013 Unit 115.678,21 145,75 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0,0467 Titik 381.479,44 17.796,02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0227 Titik 512.554,62 11.624,74 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0,0227 Unit 33.796,87 766,51 

 Pemasangan Saklar Ganda 0,0239 Unit 39.092,12 935,87 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0,0227 Titik 512.554,62 11.624,74 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0101 M 193.024,22 1.945,68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0101 M 193.024,22 1.945,68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0265 M 193.024,22 5.107,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    281.198,91 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1939 M2 78.115,11 93.257,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0459 M2 2.466.532,86 113.139,86 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0116 M2 2.466.532,86 28.636,45 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0,4229 M2 99.511,24 42.078,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,0594 M2 68.762,45 4.086,55 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.798.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 215.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0008 

ASB Pembangunan Bangunan 

Tempat Ibadah 
 M2 Nilai ASB : 6.084.960,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

1.748.980,15 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    622.456,04 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,8558 M3 88.936,65 76.111,99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0856 M3 331.316,87 28.360,72 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1712 M3 654.246,28 112.006,96 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3595 M3 1.055.139,86 379.322,78 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2396 M3 49.409,25 11.838,46 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,6162 M3 24.042,73 14.815,13 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    1.126.524,11 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0120 M3 1.081.954,51 12.983,45 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0200 M2 228.737,51 4.574,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9431 Kg 17.004,35 16.036,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0120 M3 1.154.214,69 13.850,58 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1712 M2 245.853,47 42.090,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,6023 Kg 17.004,35 61.254,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0257 M3 1.154.214,69 29.663,32 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,4116 M2 208.352,13 85.757,74 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,6029 Kg 17.004,35 78.269,32 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0412 M3 1.154.214,69 47.553,65 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,3573 M2 217.853,64 77.839,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,5190 Kg 17.004,35 127.855,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0536 M3 1.154.214,69 61.865,91 

 A.2.5 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,7418 M2 246.608,10 182.933,89 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

10,7756 Kg 17.004,35 183.232,07 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0873 M3 1.154.214,69 100.762,94 

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.836.491,51 

 B.1 Pekerjaan Lantai    279.010,40 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk volume 
s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 
manual 

0,1000 M3 331.316,87 33.131,69 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0650 M3 1.081.954,51 70.327,04 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,9433 M2 176.588,43 166.575,87 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0567 M2 158.303,47 8.975,81 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    1.297.044,78 

 Pemasangan Dinding Kerawang (rooster) 

12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

0,1183 M2 641.778,07 75.922,35 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,3008 M2 141.491,21 325.542,98 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0825 M2 341.345,97 28.161,04 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1900 M2 2.466.532,86 468.641,24 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0158 M2 685.241,50 10.826,82 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,6016 M2 48.775,82 224.446,81 

 Pemasangan acian 4,6016 M2 35.531,89 163.503,55 

      
 B.3 Pekerjaan Plafond    296.897,37 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,0000 M2 225.878,69 225.878,69 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,0000 M2 45.888,03 45.888,03 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9602 M 26.172,31 25.130,65 

      
 B.4 Pekerjaan Atap    762.437,59 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0065 M3 13.500.729,25 87.754,74 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0044 M3 12.662.439,70 55.714,73 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,8891 M2 372.136,08 330.866,19 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,8891 M2 104.287,94 92.722,41 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2037 M 113.456,27 23.111,04 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2965 M 161.107,84 47.768,47 

 Pengadaan dan pemasangan kubah 

enamel 

0,0083 ls 15.000.000,00 124.500,00 

      
 B.5 Pekerjaan Kusen    201.101,37 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 
Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 
Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0056 M 232.462,08 1.301,79 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0849 M2 1.203.204,96 102.152,10 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 
jendela kaca, kayu kelas I 

0,0365 M2 530.527,70 19.364,26 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0859 M2 160.355,44 13.774,53 

 Pas. Engsel jendela 0,2167 Buah 44.889,24 9.727,50 

 Pas. Engsel pintu 0,2250 Buah 49.310,01 11.094,75 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0417 Buah 233.393,76 9.732,52 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0167 Buah 325.478,80 5.435,50 

 Pas. Kait angin jendela 0,2167 Buah 56.161,20 12.170,13 

 Pas. Grendel jendela 0,1833 Buah 89.188,69 16.348,29 

 C. Pekerjaan Utilitas     

847.561,86 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    139.400,19 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0167 Buah 622.693,92 10.398,99 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0167 Buah 901.258,34 15.051,01 

 Pemasangan floor drain 0,0333 Buah 399.021,05 13.287,40 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0667 Buah 105.919,36 7.064,82 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0500 M 28.364,99 1.418,25 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0125 M 14.805,22 185,07 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1250 M 19.685,12 2.460,64 
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 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0667 M 99.821,51 6.658,09 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0667 M 109.437,76 7.299,50 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

0,0083 Unit 9.105.592,09 75.576,41 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    103.624,18 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0083 Unit 115.678,21 960,13 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1583 Titik 381.479,44 60.388,20 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0167 Titik 512.554,62 8.559,66 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0333 Unit 33.796,87 1.125,44 

 Pas. Saklar dobel 0,0333 Unit 39.092,12 1.301,77 

 Pas. Stop kontak 0,0167 Unit 43.907,26 733,25 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1583 M 193.024,22 30.555,73 

      

 D. Pekerjaan Finishing    604.537,50 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

4,6016 M2 100.753,35 463.626,62 

 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis 

3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot 

0,0825 M2 66.485,01 5.485,01 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,0000 M2 99.511,24 99.511,24 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5223 M2 68.762,45 35.914,63 

      

 TOTAL A+B+C+D 5.433.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 651.960,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0008 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Tempat Ibadah 
 M2 Nilai ASB : 3.954.720,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

1.136.837,10 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    404.596,43 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,5563 M3 88.936,65 49.472,79 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0556 M3 331.316,87 18.434,47 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1113 M3 654.246,28 72.804,53 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2337 M3 1.055.139,86 246.559,81 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1557 M3 49.409,25 7.695,00 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4005 M3 24.042,73 9.629,83 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    732.240,67 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0078 M3 1.081.954,51 8.439,25 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0130 M2 228.737,51 2.973,59 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6130 Kg 17.004,35 10.423,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0078 M3 1.154.214,69 9.002,87 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1113 M2 245.853,47 27.358,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,3415 Kg 17.004,35 39.815,60 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0167 M3 1.154.214,69 19.281,16 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2675 M2 208.352,13 55.742,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,9919 Kg 17.004,35 50.875,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0268 M3 1.154.214,69 30.909,87 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2322 M2 217.853,64 50.595,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8874 Kg 17.004,35 83.106,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0348 M3 1.154.214,69 40.212,84 

 A.2.5 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,4822 M2 246.608,10 118.907,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,0041 Kg 17.004,35 119.100,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0567 M3 1.154.214,69 65.495,91 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

1.843.719,48 

 B.1 Pekerjaan Lantai    181.356,76 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0650 M3 331.316,87 21.535,60 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0423 M3 1.081.954,51 45.712,58 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,6131 M2 176.588,43 108.274,31 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0369 M2 158.303,47 5.834,27 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    843.079,11 

 Pemasangan Dinding Kerawang (rooster) 

12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 

4PP) 

0,0769 M2 641.778,07 49.349,52 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,4955 M2 141.491,21 211.602,93 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0536 M2 341.345,97 18.304,68 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1235 M2 2.466.532,86 304.616,81 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0103 M2 685.241,50 7.037,43 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,9910 M2 48.775,82 145.890,43 

 Pemasangan acian 2,9910 M2 35.531,89 106.277,30 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    192.983,29 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6500 M2 225.878,69 146.821,15 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6500 M2 45.888,03 29.827,22 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6241 M 26.172,31 16.334,92 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    495.584,43 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0042 M3 13.500.729,25 57.040,58 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0029 M3 12.662.439,70 36.214,58 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,5779 M2 372.136,08 215.063,02 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,5779 M2 104.287,94 60.269,56 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1324 M 113.456,27 15.022,18 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1927 M 161.107,84 31.049,51 

 Pengadaan dan pemasangan kubah 

enamel 

0,0054 ls 15.000.000,00 80.925,00 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    130.715,89 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas 

I Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0036 M 232.462,08 846,16 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0552 M2 1.203.204,96 66.398,87 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0237 M2 530.527,70 12.586,77 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0558 M2 160.355,44 8.953,45 

 Pas. Engsel jendela 0,1409 Buah 44.889,24 6.322,87 

 Pas. Engsel pintu 0,1463 Buah 49.310,01 7.211,59 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0271 Buah 233.393,76 6.326,14 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0109 Buah 325.478,80 3.533,07 

 Pas. Kait angin jendela 0,1409 Buah 56.161,20 7.910,59 

 Pas. Grendel jendela 0,1191 Buah 89.188,69 10.626,39 
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 C. Pekerjaan Utilitas    
 

550.915,21 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    90.610,12 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0109 Buah 622.693,92 6.759,34 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0109 Buah 901.258,34 9.783,16 

 Pemasangan floor drain 0,0216 Buah 399.021,05 8.636,81 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0434 Buah 105.919,36 4.592,13 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0325 M 28.364,99 921,86 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0081 M 14.805,22 120,29 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0813 M 19.685,12 1.599,42 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0434 M 99.821,51 4.327,76 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0434 M 109.437,76 4.744,67 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0054 Unit 9.105.592,09 49.124,67 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    67.355,71 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0054 Unit 115.678,21 624,08 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1029 Titik 381.479,44 39.252,33 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0109 Titik 512.554,62 5.563,78 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0216 Unit 33.796,87 731,53 

 Pas. Saklar dobel 0,0216 Unit 39.092,12 846,15 

 Pas. Stop kontak 0,0109 Unit 43.907,26 476,61 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1029 M 193.024,22 19.861,23 

      

 D. Pekerjaan Finishing    392.949,37 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,9910 M2 100.753,35 301.357,30 

 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis 

3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot 

0,0536 M2 66.485,01 3.565,26 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6500 M2 99.511,24 64.682,31 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3395 M2 68.762,45 23.344,51 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.531.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 423.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0008 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Tempat Ibadah 
 M2 Nilai ASB : 2.737.280,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

787.041,07 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    280.105,22 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3851 M3 88.936,65 34.250,39 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0385 M3 331.316,87 12.762,33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0770 M3 654.246,28 50.403,13 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1618 M3 1.055.139,86 170.695,25 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1078 M3 49.409,25 5.327,31 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2773 M3 24.042,73 6.666,81 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    506.935,85 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0054 M3 1.081.954,51 5.842,55 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0090 M2 228.737,51 2.058,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4244 Kg 17.004,35 7.216,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0054 M3 1.154.214,69 6.232,76 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0770 M2 245.853,47 18.940,55 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6210 Kg 17.004,35 27.564,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0116 M3 1.154.214,69 13.348,49 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1852 M2 208.352,13 38.590,98 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0713 Kg 17.004,35 35.221,20 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0185 M3 1.154.214,69 21.399,14 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1608 M2 217.853,64 35.027,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3836 Kg 17.004,35 57.535,07 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0241 M3 1.154.214,69 27.839,66 

 A.2.5 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,3338 M2 246.608,10 82.320,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8490 Kg 17.004,35 82.454,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0393 M3 1.154.214,69 45.343,32 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

1.276.421,18 

 B.1 Pekerjaan Lantai    125.554,68 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0450 M3 331.316,87 14.909,26 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0293 M3 1.081.954,51 31.647,17 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,4245 M2 176.588,43 74.959,14 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0255 M2 158.303,47 4.039,11 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    583.670,15 

 Pemasangan Dinding Kerawang (rooster) 

12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 

4PP) 

0,0532 M2 641.778,07 34.165,06 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,0354 M2 141.491,21 146.494,34 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0371 M2 341.345,97 12.672,47 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0855 M2 2.466.532,86 210.888,56 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0071 M2 685.241,50 4.872,07 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,0707 M2 48.775,82 101.001,07 

 Pemasangan acian 2,0707 M2 35.531,89 73.576,60 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    133.603,82 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,4500 M2 225.878,69 101.645,41 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,4500 M2 45.888,03 20.649,61 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,4321 M 26.172,31 11.308,79 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    343.096,91 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0029 M3 13.500.729,25 39.489,63 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0020 M3 12.662.439,70 25.071,63 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,4001 M2 372.136,08 148.889,78 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,4001 M2 104.287,94 41.725,08 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0917 M 113.456,27 10.399,97 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1334 M 161.107,84 21.495,81 

 Pengadaan dan pemasangan kubah 

enamel 

0,0037 ls 15.000.000,00 56.025,00 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    90.495,62 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 585,80 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0382 M2 1.203.204,96 45.968,45 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0164 M2 530.527,70 8.713,92 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0387 M2 160.355,44 6.198,54 

 Pas. Engsel jendela 0,0975 Buah 44.889,24 4.377,37 

 Pas. Engsel pintu 0,1013 Buah 49.310,01 4.992,64 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0188 Buah 233.393,76 4.379,63 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.445,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0975 Buah 56.161,20 5.476,56 

 Pas. Grendel jendela 0,0825 Buah 89.188,69 7.356,73 
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 C. Pekerjaan Utilitas    
 

381.402,84 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    62.730,08 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0075 Buah 622.693,92 4.679,54 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0075 Buah 901.258,34 6.772,96 

 Pemasangan floor drain 0,0150 Buah 399.021,05 5.979,33 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0300 Buah 105.919,36 3.179,17 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0225 M 28.364,99 638,21 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0056 M 14.805,22 83,28 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0563 M 19.685,12 1.107,29 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0300 M 99.821,51 2.996,14 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0300 M 109.437,76 3.284,77 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0037 Unit 9.105.592,09 34.009,39 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    46.630,88 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0037 Unit 115.678,21 432,06 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0712 Titik 381.479,44 27.174,69 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0075 Titik 512.554,62 3.851,85 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0150 Unit 33.796,87 506,45 

 Pas. Saklar dobel 0,0150 Unit 39.092,12 585,80 

 Pas. Stop kontak 0,0075 Unit 43.907,26 329,96 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0712 M 193.024,22 13.750,08 

      

 D. Pekerjaan Finishing    272.041,87 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,0707 M2 100.753,35 208.631,98 

 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis 

3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot 

0,0371 M2 66.485,01 2.468,26 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,4500 M2 99.511,24 44.780,06 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2350 M2 68.762,45 16.161,58 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.444.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 293.280,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0008 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Tempat Ibadah 
 M2 Nilai ASB : 1.824.480,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

524.694,05 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    186.736,81 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2567 M3 88.936,65 22.833,60 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0257 M3 331.316,87 8.508,22 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0514 M3 654.246,28 33.602,09 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1079 M3 1.055.139,86 113.796,83 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0719 M3 49.409,25 3.551,54 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1849 M3 24.042,73 4.444,54 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    337.957,23 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0036 M3 1.081.954,51 3.895,04 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0060 M2 228.737,51 1.372,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2829 Kg 17.004,35 4.811,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0036 M3 1.154.214,69 4.155,17 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0514 M2 245.853,47 12.627,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,0807 Kg 17.004,35 18.376,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0077 M3 1.154.214,69 8.899,00 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1235 M2 208.352,13 25.727,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3809 Kg 17.004,35 23.480,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0124 M3 1.154.214,69 14.266,09 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1072 M2 217.853,64 23.351,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2557 Kg 17.004,35 38.356,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.559,77 

 A.2.5 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,2225 M2 246.608,10 54.880,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,2327 Kg 17.004,35 54.969,62 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0262 M3 1.154.214,69 30.228,88 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

850.947,45 

 B.1 Pekerjaan Lantai    83.703,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0300 M3 331.316,87 9.939,51 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0195 M3 1.081.954,51 21.098,11 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2830 M2 176.588,43 49.972,76 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0170 M2 158.303,47 2.692,74 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    389.113,43 

 Pemasangan Dinding Kerawang (rooster) 

12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 

4PP) 

0,0355 M2 641.778,07 22.776,70 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,6902 M2 141.491,21 97.662,89 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0248 M2 341.345,97 8.448,31 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0570 M2 2.466.532,86 140.592,37 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0047 M2 685.241,50 3.248,04 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,3805 M2 48.775,82 67.334,04 

 Pemasangan acian 1,3805 M2 35.531,89 49.051,06 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    89.069,21 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,3000 M2 225.878,69 67.763,61 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,3000 M2 45.888,03 13.766,41 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,2881 M 26.172,31 7.539,20 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    228.731,28 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0020 M3 13.500.729,25 26.326,42 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0013 M3 12.662.439,70 16.714,42 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,2667 M2 372.136,08 99.259,86 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,2667 M2 104.287,94 27.816,72 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0611 M 113.456,27 6.933,31 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,0890 M 161.107,84 14.330,54 

 Pengadaan dan pemasangan kubah 

enamel 

0,0025 ls 15.000.000,00 37.350,00 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    60.330,41 
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 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0017 M 232.462,08 390,54 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0255 M2 1.203.204,96 30.645,63 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0110 M2 530.527,70 5.809,28 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0258 M2 160.355,44 4.132,36 

 Pas. Engsel jendela 0,0650 Buah 44.889,24 2.918,25 

 Pas. Engsel pintu 0,0675 Buah 49.310,01 3.328,43 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0125 Buah 233.393,76 2.919,76 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0050 Buah 325.478,80 1.630,65 

 Pas. Kait angin jendela 0,0650 Buah 56.161,20 3.651,04 

 Pas. Grendel jendela 0,0550 Buah 89.188,69 4.904,49 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

254.268,56 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    41.820,06 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0050 Buah 622.693,92 3.119,70 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 0,0050 Buah 901.258,34 4.515,30 

 Pemasangan floor drain 0,0100 Buah 399.021,05 3.986,22 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0200 Buah 105.919,36 2.119,45 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0150 M 28.364,99 425,47 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0038 M 14.805,22 55,52 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0375 M 19.685,12 738,19 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0200 M 99.821,51 1.997,43 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0200 M 109.437,76 2.189,85 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0025 Unit 9.105.592,09 22.672,92 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    31.087,25 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0025 Unit 115.678,21 288,04 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0475 Titik 381.479,44 18.116,46 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0050 Titik 512.554,62 2.567,90 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0100 Unit 33.796,87 337,63 

 Pas. Saklar dobel 0,0100 Unit 39.092,12 390,53 

 Pas. Stop kontak 0,0050 Unit 43.907,26 219,98 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0475 M 193.024,22 9.166,72 

      

 D. Pekerjaan Finishing    181.361,25 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,3805 M2 100.753,35 139.087,98 

 Pengecatan Permukaan Baja Galvanis 

3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot 

0,0248 M2 66.485,01 1.645,50 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,3000 M2 99.511,24 29.853,37 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,1567 M2 68.762,45 10.774,39 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.629.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 195.480,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Kelas 
 M2 Nilai ASB : 6.082.720,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.030.473,50 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    545.416,27 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,7500 M3 88.936,65 66.702,49 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0750 M3 331.316,87 24.848,77 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1500 M3 654.246,28 98.136,94 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2100 M3 49.409,25 10.375,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,5400 M3 24.042,73 12.983,07 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    485.057,24 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1500 M2 245.853,47 36.878,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1604 Kg 17.004,35 53.740,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2782 M2 208.352,13 57.963,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9030 Kg 17.004,35 66.367,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0209 M3 1.154.214,69 24.123,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2380 M2 217.853,64 51.849,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,4663 Kg 17.004,35 126.959,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0357 M3 1.154.214,69 41.205,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.586.323,58 

 B.1 Pekerjaan Lantai    375.570,44 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0643 M3 1.081.954,51 69.569,67 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,2857 M2 176.588,43 227.039,74 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0336 M3 1.081.954,51 36.353,67 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    979.956,24 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,9471 M2 141.491,21 275.497,53 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,8707 M2 66.870,13 58.223,82 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1339 M2 2.466.532,86 330.268,75 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0063 M2 685.241,50 4.317,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,7530 M2 48.775,82 183.055,65 

 Pemasangan acian 3,6191 M2 35.531,89 128.593,46 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    610.709,88 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

2,0013 M2 225.878,69 452.051,02 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

2,0013 M2 45.888,03 91.835,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,5532 M 26.172,31 66.823,14 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.424.874,56 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0082 M3 13.500.729,25 110.705,98 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0086 M3 12.662.439,70 108.896,98 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,2166 M2 372.136,08 824.876,83 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,2166 M2 104.287,94 231.164,65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1786 M 113.456,27 20.263,29 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,8005 M 161.107,84 128.966,83 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    195.212,46 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0082 M 232.462,08 1.906,19 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0338 M2 1.203.204,96 40.668,33 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0443 M2 371.868,55 16.473,78 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0654 M2 1.006.337,71 65.814,49 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,1030 M2 160.355,44 16.516,61 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

      



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 
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 C. Pekerjaan Utilitas    814.524,99 

 C.1 Pekerjaan Saluran    133.842,80 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0714 Buah 529.233,74 37.787,29 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7196 M 133.484,59 96.055,51 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    103.266,98 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1429 Titik 381.479,44 54.513,41 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0357 Titik 512.554,62 18.298,20 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0179 Unit 33.796,87 604,96 

 Pas. Saklar dobel 0,0179 Unit 39.092,12 699,75 

 Pas. Stop kontak 0,0357 Unit 43.907,26 1.567,49 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1429 M 193.024,22 27.583,16 

      

 D. Pekerjaan Finishing    577.415,22 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,8475 M2 100.753,35 186.141,81 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,6946 M2 78.115,11 132.373,87 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

2,0013 M2 99.511,24 199.151,84 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,8689 M2 68.762,45 59.747,69 

      

 TOTAL A+B+C+D 5.431.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 651.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Kelas 
 M2 Nilai ASB : 1.824.480,00 

 A. Pekerjaan Struktur    309.142,05 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    163.624,88 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2250 M3 88.936,65 20.010,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0225 M3 331.316,87 7.454,63 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0450 M3 654.246,28 29.441,08 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0630 M3 49.409,25 3.112,78 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1620 M3 24.042,73 3.894,92 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    145.517,17 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0450 M2 245.853,47 11.063,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9481 Kg 17.004,35 16.122,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0835 M2 208.352,13 17.389,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1709 Kg 17.004,35 19.910,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0063 M3 1.154.214,69 7.236,93 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0714 M2 217.853,64 15.554,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2399 Kg 17.004,35 38.087,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0107 M3 1.154.214,69 12.361,64 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.075.897,07 

 B.1 Pekerjaan Lantai    112.671,13 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0193 M3 1.081.954,51 20.870,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3857 M2 176.588,43 68.111,92 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0101 M3 1.081.954,51 10.906,10 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    293.986,87 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,5841 M2 141.491,21 82.649,26 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,2612 M2 66.870,13 17.467,15 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0402 M2 2.466.532,86 99.080,62 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0019 M2 685.241,50 1.295,11 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1259 M2 48.775,82 54.916,70 

 Pemasangan acian 1,0857 M2 35.531,89 38.578,04 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    183.212,96 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6004 M2 225.878,69 135.615,31 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6004 M2 45.888,03 27.550,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,7660 M 26.172,31 20.046,94 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    427.462,37 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0025 M3 13.500.729,25 33.211,79 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0026 M3 12.662.439,70 32.669,09 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,6650 M2 372.136,08 247.463,05 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6650 M2 104.287,94 69.349,39 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0536 M 113.456,27 6.078,99 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2402 M 161.107,84 38.690,05 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    58.563,74 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 571,86 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0101 M2 1.203.204,96 12.200,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0133 M2 371.868,55 4.942,13 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0196 M2 1.006.337,71 19.744,35 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0309 M2 160.355,44 4.954,98 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 
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 C. Pekerjaan Utilitas    244.357,50 

 C.1 Pekerjaan Saluran    40.152,84 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0214 Buah 529.233,74 11.336,19 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2159 M 133.484,59 28.816,65 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    30.980,09 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0429 Titik 381.479,44 16.354,02 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0107 Titik 512.554,62 5.489,46 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0054 Unit 33.796,87 181,49 

 Pas. Saklar dobel 0,0054 Unit 39.092,12 209,92 

 Pas. Stop kontak 0,0107 Unit 43.907,26 470,25 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0429 M 193.024,22 8.274,95 

      

 D. Pekerjaan Finishing    173.224,57 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5543 M2 100.753,35 55.842,54 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5084 M2 78.115,11 39.712,16 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6004 M2 99.511,24 59.745,55 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2607 M2 68.762,45 17.924,31 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.629.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 195.480,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Ruang Kelas 
 M2 Nilai ASB : 2.737.280,00 

 A. Pekerjaan Struktur    463.713,08 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    245.437,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3375 M3 88.936,65 30.016,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0338 M3 331.316,87 11.181,94 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0675 M3 654.246,28 44.161,62 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2430 M3 24.042,73 5.842,38 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    218.275,76 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0675 M2 245.853,47 16.595,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4222 Kg 17.004,35 24.183,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1252 M2 208.352,13 26.083,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7564 Kg 17.004,35 29.865,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0094 M3 1.154.214,69 10.855,39 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1071 M2 217.853,64 23.332,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3598 Kg 17.004,35 57.131,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.542,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.613.845,61 

 B.1 Pekerjaan Lantai    169.006,70 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0289 M3 1.081.954,51 31.306,35 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,5786 M2 176.588,43 102.167,89 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0151 M3 1.081.954,51 16.359,15 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    440.980,31 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,8762 M2 141.491,21 123.973,89 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,3918 M2 66.870,13 26.200,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 
x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0603 M2 2.466.532,86 148.620,94 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0028 M2 685.241,50 1.942,66 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6889 M2 48.775,82 82.375,04 

 Pemasangan acian 1,6286 M2 35.531,89 57.867,06 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    274.819,45 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9006 M2 225.878,69 203.422,96 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9006 M2 45.888,03 41.326,07 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,1489 M 26.172,31 30.070,41 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    641.193,55 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0037 M3 13.500.729,25 49.817,69 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0039 M3 12.662.439,70 49.003,64 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,9975 M2 372.136,08 371.194,58 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,9975 M2 104.287,94 104.024,09 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0804 M 113.456,27 9.118,48 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3602 M 161.107,84 58.035,07 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    87.845,61 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 857,79 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0152 M2 1.203.204,96 18.300,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0199 M2 371.868,55 7.413,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0294 M2 1.006.337,71 29.616,52 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0464 M2 160.355,44 7.432,47 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    366.536,25 

 C.1 Pekerjaan Saluran    60.229,26 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0321 Buah 529.233,74 17.004,28 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3238 M 133.484,59 43.224,98 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    46.470,14 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.531,04 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0161 Titik 512.554,62 8.234,19 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0081 Unit 33.796,87 272,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0081 Unit 39.092,12 314,89 

 Pas. Stop kontak 0,0161 Unit 43.907,26 705,37 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.412,42 

 D. Pekerjaan Finishing    259.836,85 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8314 M2 100.753,35 83.763,82 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7626 M2 78.115,11 59.568,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9006 M2 99.511,24 89.618,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3910 M2 68.762,45 26.886,46 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.444.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 293.280,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang Kelas 
 M2 Nilai ASB : 3.953.600,00 

 A. Pekerjaan Struktur    669.807,78 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    354.520,57 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,4875 M3 88.936,65 43.356,62 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0488 M3 331.316,87 16.151,70 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0975 M3 654.246,28 63.789,01 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1365 M3 49.409,25 6.744,36 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3510 M3 24.042,73 8.439,00 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    315.287,20 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0975 M2 245.853,47 23.970,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0543 Kg 17.004,35 34.931,36 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1808 M2 208.352,13 37.676,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5370 Kg 17.004,35 43.139,19 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.680,01 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1547 M2 217.853,64 33.701,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8531 Kg 17.004,35 82.523,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0232 M3 1.154.214,69 26.783,55 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.331.110,33 

 B.1 Pekerjaan Lantai    244.120,79 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0418 M3 1.081.954,51 45.220,29 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,8357 M2 176.588,43 147.575,83 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0218 M3 1.081.954,51 23.629,89 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    636.971,56 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,2656 M2 141.491,21 179.073,40 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,5660 M2 66.870,13 37.845,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 
x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0870 M2 2.466.532,86 214.674,69 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0041 M2 685.241,50 2.806,06 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,4395 M2 48.775,82 118.986,17 

 Pemasangan acian 2,3524 M2 35.531,89 83.585,75 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    396.961,42 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,3008 M2 225.878,69 293.833,16 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,3008 M2 45.888,03 59.693,21 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,6596 M 26.172,31 43.435,04 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    926.168,46 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0053 M3 13.500.729,25 71.958,89 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0056 M3 12.662.439,70 70.783,04 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,4408 M2 372.136,08 536.169,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,4408 M2 104.287,94 150.257,02 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1161 M 113.456,27 13.171,14 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5203 M 161.107,84 83.828,44 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    126.888,10 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0053 M 232.462,08 1.239,02 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0220 M2 1.203.204,96 26.434,41 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0288 M2 371.868,55 10.707,95 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0425 M2 1.006.337,71 42.779,42 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0670 M2 160.355,44 10.735,80 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    529.441,24 

 C.1 Pekerjaan Saluran    86.997,82 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0464 Buah 529.233,74 24.561,74 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4677 M 133.484,59 62.436,08 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    67.123,53 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0929 Titik 381.479,44 35.433,72 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0232 Titik 512.554,62 11.893,83 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0116 Unit 33.796,87 393,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0116 Unit 39.092,12 454,84 

 Pas. Stop kontak 0,0232 Unit 43.907,26 1.018,87 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0929 M 193.024,22 17.929,05 

      

 D. Pekerjaan Finishing    375.319,89 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,2009 M2 100.753,35 120.992,18 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1015 M2 78.115,11 86.043,01 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,3008 M2 99.511,24 129.448,70 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5648 M2 68.762,45 38.836,00 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.530.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 423.600,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Komputer 
 M2 Nilai ASB : 6.236.160,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.030.473,50 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    545.416,27 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,7500 M3 88.936,65 66.702,49 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0750 M3 331.316,87 24.848,77 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1500 M3 654.246,28 98.136,94 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2100 M3 49.409,25 10.375,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,5400 M3 24.042,73 12.983,07 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    485.057,24 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1500 M2 245.853,47 36.878,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1604 Kg 17.004,35 53.740,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2782 M2 208.352,13 57.963,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9030 Kg 17.004,35 66.367,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0209 M3 1.154.214,69 24.123,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2380 M2 217.853,64 51.849,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,4663 Kg 17.004,35 126.959,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0357 M3 1.154.214,69 41.205,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.693.347,58 

 B.1 Pekerjaan Lantai    375.570,44 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0643 M3 1.081.954,51 69.569,67 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,2857 M2 176.588,43 227.039,74 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0336 M3 1.081.954,51 36.353,67 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    979.956,24 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,9471 M2 141.491,21 275.497,53 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,8707 M2 66.870,13 58.223,82 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1339 M2 2.466.532,86 330.268,75 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0063 M2 685.241,50 4.317,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,7530 M2 48.775,82 183.055,65 

 Pemasangan acian 3,6191 M2 35.531,89 128.593,46 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    610.709,88 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

2,0013 M2 225.878,69 452.051,02 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

2,0013 M2 45.888,03 91.835,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,5532 M 26.172,31 66.823,14 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.424.874,56 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0082 M3 13.500.729,25 110.705,98 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0086 M3 12.662.439,70 108.896,98 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,2166 M2 372.136,08 824.876,83 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,2166 M2 104.287,94 231.164,65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1786 M 113.456,27 20.263,29 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,8005 M 161.107,84 128.966,83 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    302.236,46 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,2464 Buah 434.350,65 107.024,00 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0082 M 232.462,08 1.906,19 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0338 M2 1.203.204,96 40.668,33 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0443 M2 371.868,55 16.473,78 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0654 M2 1.006.337,71 65.814,49 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,1030 M2 160.355,44 16.516,61 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

 C. Pekerjaan Utilitas    844.351,35 

 C.1 Pekerjaan Saluran    133.842,80 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0714 Buah 529.233,74 37.787,29 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7196 M 133.484,59 96.055,51 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    133.093,33 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1429 Titik 381.479,44 54.513,41 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0893 Titik 512.554,62 45.771,13 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0179 Unit 33.796,87 604,96 

 Pas. Saklar dobel 0,0179 Unit 39.092,12 699,75 

 Pas. Stop kontak 0,0893 Unit 43.907,26 3.920,92 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1429 M 193.024,22 27.583,16 

      

 D. Pekerjaan Finishing    577.415,22 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,8475 M2 100.753,35 186.141,81 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,6946 M2 78.115,11 132.373,87 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

2,0013 M2 99.511,24 199.151,84 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,8689 M2 68.762,45 59.747,69 

 TOTAL A+B+C+D 5.568.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 668.160,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Komputer 
 M2 Nilai ASB : 1.870.400,00 

 A. Pekerjaan Struktur    309.142,05 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    163.624,88 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2250 M3 88.936,65 20.010,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0225 M3 331.316,87 7.454,63 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0450 M3 654.246,28 29.441,08 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0630 M3 49.409,25 3.112,78 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1620 M3 24.042,73 3.894,92 

 A.2. Pekerjaan Struktur    145.517,17 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0450 M2 245.853,47 11.063,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9481 Kg 17.004,35 16.122,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0835 M2 208.352,13 17.389,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1709 Kg 17.004,35 19.910,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0063 M3 1.154.214,69 7.236,93 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0714 M2 217.853,64 15.554,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2399 Kg 17.004,35 38.087,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0107 M3 1.154.214,69 12.361,64 

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.108.004,27 

 B.1 Pekerjaan Lantai    112.671,13 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0193 M3 1.081.954,51 20.870,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3857 M2 176.588,43 68.111,92 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0101 M3 1.081.954,51 10.906,10 

 B.2 Pekerjaan Dinding    293.986,87 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,5841 M2 141.491,21 82.649,26 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,2612 M2 66.870,13 17.467,15 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0402 M2 2.466.532,86 99.080,62 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0019 M2 685.241,50 1.295,11 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1259 M2 48.775,82 54.916,70 

 Pemasangan acian 1,0857 M2 35.531,89 38.578,04 

 B.3 Pekerjaan Plafond    183.212,96 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6004 M2 225.878,69 135.615,31 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

0,6004 M2 45.888,03 27.550,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,7660 M 26.172,31 20.046,94 
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JUMLAH HARGA 

 B.4 Pekerjaan Atap    427.462,37 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0025 M3 13.500.729,25 33.211,79 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0026 M3 12.662.439,70 32.669,09 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,6650 M2 372.136,08 247.463,05 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6650 M2 104.287,94 69.349,39 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0536 M 113.456,27 6.078,99 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2402 M 161.107,84 38.690,05 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    90.670,94 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,0739 Buah 434.350,65 32.107,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 571,86 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0101 M2 1.203.204,96 12.200,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0133 M2 371.868,55 4.942,13 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0196 M2 1.006.337,71 19.744,35 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0309 M2 160.355,44 4.954,98 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

 C. Pekerjaan Utilitas    253.305,40 

 C.1 Pekerjaan Saluran    40.152,84 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0214 Buah 529.233,74 11.336,19 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2159 M 133.484,59 28.816,65 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    39.928,00 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0429 Titik 381.479,44 16.354,02 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0268 Titik 512.554,62 13.731,34 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0054 Unit 33.796,87 181,49 

 Pas. Saklar dobel 0,0054 Unit 39.092,12 209,92 

 Pas. Stop kontak 0,0268 Unit 43.907,26 1.176,28 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0429 M 193.024,22 8.274,95 

      

 D. Pekerjaan Finishing    173.224,57 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5543 M2 100.753,35 55.842,54 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5084 M2 78.115,11 39.712,16 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6004 M2 99.511,24 59.745,55 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2607 M2 68.762,45 17.924,31 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.670.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 200.400,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Ruang Komputer 
 M2 Nilai ASB : 2.805.600,00 

 A. Pekerjaan Struktur    463.713,08 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    245.437,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3375 M3 88.936,65 30.016,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0338 M3 331.316,87 11.181,94 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0675 M3 654.246,28 44.161,62 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2430 M3 24.042,73 5.842,38 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    218.275,76 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0675 M2 245.853,47 16.595,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4222 Kg 17.004,35 24.183,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1252 M2 208.352,13 26.083,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7564 Kg 17.004,35 29.865,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0094 M3 1.154.214,69 10.855,39 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1071 M2 217.853,64 23.332,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3598 Kg 17.004,35 57.131,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.542,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.662.006,41 

 B.1 Pekerjaan Lantai    169.006,70 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0289 M3 1.081.954,51 31.306,35 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,5786 M2 176.588,43 102.167,89 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0151 M3 1.081.954,51 16.359,15 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    440.980,31 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,8762 M2 141.491,21 123.973,89 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,3918 M2 66.870,13 26.200,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0603 M2 2.466.532,86 148.620,94 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0028 M2 685.241,50 1.942,66 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6889 M2 48.775,82 82.375,04 

 Pemasangan acian 1,6286 M2 35.531,89 57.867,06 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    274.819,45 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9006 M2 225.878,69 203.422,96 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9006 M2 45.888,03 41.326,07 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,1489 M 26.172,31 30.070,41 

      
 B.4 Pekerjaan Atap    641.193,55 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0037 M3 13.500.729,25 49.817,69 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0039 M3 12.662.439,70 49.003,64 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,9975 M2 372.136,08 371.194,58 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,9975 M2 104.287,94 104.024,09 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0804 M 113.456,27 9.118,48 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3602 M 161.107,84 58.035,07 

      
 B.5 Pekerjaan Kusen    136.006,41 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,1109 Buah 434.350,65 48.160,80 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 857,79 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0152 M2 1.203.204,96 18.300,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0199 M2 371.868,55 7.413,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0294 M2 1.006.337,71 29.616,52 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0464 M2 160.355,44 7.432,47 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

 C. Pekerjaan Utilitas    379.958,11 

 C.1 Pekerjaan Saluran    60.229,26 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0321 Buah 529.233,74 17.004,28 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3238 M 133.484,59 43.224,98 

      
 C.2 Pekerjaan Elektrikal    59.892,00 

 C.2.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.531,04 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0402 Titik 512.554,62 20.597,01 

 C.2.2 Armature     
 Pas. Saklar engkel 0,0081 Unit 33.796,87 272,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0081 Unit 39.092,12 314,89 

 Pas. Stop kontak 0,0402 Unit 43.907,26 1.764,41 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.412,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    259.836,85 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8314 M2 100.753,35 83.763,82 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7626 M2 78.115,11 59.568,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9006 M2 99.511,24 89.618,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3910 M2 68.762,45 26.886,46 

 TOTAL A+B+C+D 2.505.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 300.600,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang Komputer 
 M2 Nilai ASB : 4.053.280,00 

 A. Pekerjaan Struktur    669.807,78 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    354.520,57 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,4875 M3 88.936,65 43.356,62 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0488 M3 331.316,87 16.151,70 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0975 M3 654.246,28 63.789,01 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1365 M3 49.409,25 6.744,36 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3510 M3 24.042,73 8.439,00 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    315.287,20 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0975 M2 245.853,47 23.970,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0543 Kg 17.004,35 34.931,36 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1808 M2 208.352,13 37.676,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5370 Kg 17.004,35 43.139,19 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.680,01 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1547 M2 217.853,64 33.701,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8531 Kg 17.004,35 82.523,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0232 M3 1.154.214,69 26.783,55 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.400.675,93 

 B.1 Pekerjaan Lantai    244.120,79 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0418 M3 1.081.954,51 45.220,29 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,8357 M2 176.588,43 147.575,83 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0218 M3 1.081.954,51 23.629,89 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    636.971,56 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,2656 M2 141.491,21 179.073,40 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,5660 M2 66.870,13 37.845,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 

x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0870 M2 2.466.532,86 214.674,69 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0041 M2 685.241,50 2.806,06 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,4395 M2 48.775,82 118.986,17 

 Pemasangan acian 2,3524 M2 35.531,89 83.585,75 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    396.961,42 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,3008 M2 225.878,69 293.833,16 

 Pemasangan langit-langit gypsum board, 

tebal 9 mm 

1,3008 M2 45.888,03 59.693,21 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,6596 M 26.172,31 43.435,04 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    926.168,46 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0053 M3 13.500.729,25 71.958,89 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0056 M3 12.662.439,70 70.783,04 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,4408 M2 372.136,08 536.169,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,4408 M2 104.287,94 150.257,02 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1161 M 113.456,27 13.171,14 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5203 M 161.107,84 83.828,44 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    196.453,70 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,1602 Buah 434.350,65 69.565,60 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0053 M 232.462,08 1.239,02 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0220 M2 1.203.204,96 26.434,41 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0288 M2 371.868,55 10.707,95 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0425 M2 1.006.337,71 42.779,42 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0670 M2 160.355,44 10.735,80 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

 C. Pekerjaan Utilitas    548.828,38 

 C.1 Pekerjaan Saluran    86.997,82 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0464 Buah 529.233,74 24.561,74 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4677 M 133.484,59 62.436,08 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    86.510,67 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0929 Titik 381.479,44 35.433,72 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0580 Titik 512.554,62 29.751,23 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0116 Unit 33.796,87 393,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0116 Unit 39.092,12 454,84 

 Pas. Stop kontak 0,0580 Unit 43.907,26 2.548,60 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0929 M 193.024,22 17.929,05 

      

 D. Pekerjaan Finishing    375.319,89 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,2009 M2 100.753,35 120.992,18 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1015 M2 78.115,11 86.043,01 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,3008 M2 99.511,24 129.448,70 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5648 M2 68.762,45 38.836,00 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.619.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 434.280,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Guru / Ruang 

Tata Usaha / Ruang Pimpinan 

 M2 Nilai ASB : 6.236.160,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.030.473,50 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    545.416,27 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,7500 M3 88.936,65 66.702,49 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0750 M3 331.316,87 24.848,77 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1500 M3 654.246,28 98.136,94 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2100 M3 49.409,25 10.375,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,5400 M3 24.042,73 12.983,07 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    485.057,24 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1500 M2 245.853,47 36.878,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1604 Kg 17.004,35 53.740,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2782 M2 208.352,13 57.963,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9030 Kg 17.004,35 66.367,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0209 M3 1.154.214,69 24.123,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2380 M2 217.853,64 51.849,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,4663 Kg 17.004,35 126.959,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0357 M3 1.154.214,69 41.205,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.693.347,58 

 B.1 Pekerjaan Lantai    375.570,44 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0643 M3 1.081.954,51 69.569,67 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,2857 M2 176.588,43 227.039,74 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0336 M3 1.081.954,51 36.353,67 

      
 B.2 Pekerjaan Dinding    979.956,24 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar 
tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,9471 M2 141.491,21 275.497,53 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. 
<20cm 

0,8707 M2 66.870,13 58.223,82 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1339 M2 2.466.532,86 330.268,75 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0063 M2 685.241,50 4.317,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,7530 M2 48.775,82 183.055,65 

 Pemasangan acian 3,6191 M2 35.531,89 128.593,46 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    610.709,88 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

2,0013 M2 225.878,69 452.051,02 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

2,0013 M2 45.888,03 91.835,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,5532 M 26.172,31 66.823,14 

      
 B.4 Pekerjaan Atap    1.424.874,56 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0082 M3 13.500.729,25 110.705,98 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0086 M3 12.662.439,70 108.896,98 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,2166 M2 372.136,08 824.876,83 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,2166 M2 104.287,94 231.164,65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1786 M 113.456,27 20.263,29 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,8005 M 161.107,84 128.966,83 

      
 B.5 Pekerjaan Kusen    302.236,46 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,2464 Buah 434.350,65 107.024,00 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0082 M 232.462,08 1.906,19 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0338 M2 1.203.204,96 40.668,33 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0443 M2 371.868,55 16.473,78 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0654 M2 1.006.337,71 65.814,49 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,1030 M2 160.355,44 16.516,61 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

 C. Pekerjaan Utilitas    844.351,35 

 C.1 Pekerjaan Saluran    133.842,80 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0714 Buah 529.233,74 37.787,29 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7196 M 133.484,59 96.055,51 

      
 C.2 Pekerjaan Elektrikal    133.093,33 

 C.2.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,1429 Titik 381.479,44 54.513,41 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0893 Titik 512.554,62 45.771,13 

 C.2.2 Armature     
 Pas. Saklar engkel 0,0179 Unit 33.796,87 604,96 

 Pas. Saklar dobel 0,0179 Unit 39.092,12 699,75 

 Pas. Stop kontak 0,0893 Unit 43.907,26 3.920,92 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1429 M 193.024,22 27.583,16 

 D. Pekerjaan Finishing    577.415,22 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,8475 M2 100.753,35 186.141,81 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,6946 M2 78.115,11 132.373,87 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

2,0013 M2 99.511,24 199.151,84 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,8689 M2 68.762,45 59.747,69 

      
 TOTAL A+B+C+D 5.568.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 668.160,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Guru / Ruang 

Tata Usaha / Ruang Pimpinan 

 M2 Nilai ASB : 1.870.400,00 

 A. Pekerjaan Struktur    309.142,05 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    163.624,88 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2250 M3 88.936,65 20.010,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0225 M3 331.316,87 7.454,63 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0450 M3 654.246,28 29.441,08 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0630 M3 49.409,25 3.112,78 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1620 M3 24.042,73 3.894,92 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    145.517,17 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0450 M2 245.853,47 11.063,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9481 Kg 17.004,35 16.122,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0835 M2 208.352,13 17.389,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1709 Kg 17.004,35 19.910,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0063 M3 1.154.214,69 7.236,93 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0714 M2 217.853,64 15.554,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2399 Kg 17.004,35 38.087,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0107 M3 1.154.214,69 12.361,64 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.108.004,27 

 B.1 Pekerjaan Lantai    112.671,13 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0193 M3 1.081.954,51 20.870,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3857 M2 176.588,43 68.111,92 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0101 M3 1.081.954,51 10.906,10 

      
 B.2 Pekerjaan Dinding    293.986,87 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar 
tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,5841 M2 141.491,21 82.649,26 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. 
<20cm 

0,2612 M2 66.870,13 17.467,15 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0402 M2 2.466.532,86 99.080,62 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0019 M2 685.241,50 1.295,11 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1259 M2 48.775,82 54.916,70 

 Pemasangan acian 1,0857 M2 35.531,89 38.578,04 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    183.212,96 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6004 M2 225.878,69 135.615,31 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6004 M2 45.888,03 27.550,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,7660 M 26.172,31 20.046,94 

      
 B.4 Pekerjaan Atap    427.462,37 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0025 M3 13.500.729,25 33.211,79 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0026 M3 12.662.439,70 32.669,09 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,6650 M2 372.136,08 247.463,05 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6650 M2 104.287,94 69.349,39 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0536 M 113.456,27 6.078,99 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2402 M 161.107,84 38.690,05 

      
 B.5 Pekerjaan Kusen    90.670,94 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,0739 Buah 434.350,65 32.107,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 571,86 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0101 M2 1.203.204,96 12.200,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0133 M2 371.868,55 4.942,13 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0196 M2 1.006.337,71 19.744,35 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0309 M2 160.355,44 4.954,98 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

 C. Pekerjaan Utilitas    253.305,40 

 C.1 Pekerjaan Saluran    40.152,84 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0214 Buah 529.233,74 11.336,19 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2159 M 133.484,59 28.816,65 

      
 C.2 Pekerjaan Elektrikal    39.928,00 

 C.2.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,0429 Titik 381.479,44 16.354,02 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0268 Titik 512.554,62 13.731,34 

 C.2.2 Armature     
 Pas. Saklar engkel 0,0054 Unit 33.796,87 181,49 

 Pas. Saklar dobel 0,0054 Unit 39.092,12 209,92 

 Pas. Stop kontak 0,0268 Unit 43.907,26 1.176,28 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0429 M 193.024,22 8.274,95 

      
 D. Pekerjaan Finishing    173.224,57 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5543 M2 100.753,35 55.842,54 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5084 M2 78.115,11 39.712,16 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6004 M2 99.511,24 59.745,55 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2607 M2 68.762,45 17.924,31 

      
 TOTAL A+B+C+D 1.670.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 200.400,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Ruang Guru / Ruang 

Tata Usaha / Ruang Pimpinan 

 M2 Nilai ASB : 2.805.600,00 

 A. Pekerjaan Struktur    463.713,08 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    245.437,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3375 M3 88.936,65 30.016,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0338 M3 331.316,87 11.181,94 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0675 M3 654.246,28 44.161,62 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2430 M3 24.042,73 5.842,38 

 A.2. Pekerjaan Struktur    218.275,76 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0675 M2 245.853,47 16.595,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4222 Kg 17.004,35 24.183,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1252 M2 208.352,13 26.083,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7564 Kg 17.004,35 29.865,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0094 M3 1.154.214,69 10.855,39 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1071 M2 217.853,64 23.332,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3598 Kg 17.004,35 57.131,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.542,46 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.662.006,41 

 B.1 Pekerjaan Lantai    169.006,70 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0289 M3 1.081.954,51 31.306,35 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,5786 M2 176.588,43 102.167,89 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0151 M3 1.081.954,51 16.359,15 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    440.980,31 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,8762 M2 141.491,21 123.973,89 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,3918 M2 66.870,13 26.200,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0603 M2 2.466.532,86 148.620,94 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0028 M2 685.241,50 1.942,66 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6889 M2 48.775,82 82.375,04 

 Pemasangan acian 1,6286 M2 35.531,89 57.867,06 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    274.819,45 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9006 M2 225.878,69 203.422,96 

 Pemasangan langit-langit gypsum board, 

tebal 9 mm 

0,9006 M2 45.888,03 41.326,07 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,1489 M 26.172,31 30.070,41 

 B.4 Pekerjaan Atap    641.193,55 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0037 M3 13.500.729,25 49.817,69 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0039 M3 12.662.439,70 49.003,64 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,9975 M2 372.136,08 371.194,58 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,9975 M2 104.287,94 104.024,09 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0804 M 113.456,27 9.118,48 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3602 M 161.107,84 58.035,07 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    136.006,41 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1109 Buah 434.350,65 48.160,80 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 857,79 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0152 M2 1.203.204,96 18.300,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0199 M2 371.868,55 7.413,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0294 M2 1.006.337,71 29.616,52 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0464 M2 160.355,44 7.432,47 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

 C. Pekerjaan Utilitas    379.958,11 

 C.1 Pekerjaan Saluran    60.229,26 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0321 Buah 529.233,74 17.004,28 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3238 M 133.484,59 43.224,98 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    59.892,00 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.531,04 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0402 Titik 512.554,62 20.597,01 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0081 Unit 33.796,87 272,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0081 Unit 39.092,12 314,89 

 Pas. Stop kontak 0,0402 Unit 43.907,26 1.764,41 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.412,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    259.836,85 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8314 M2 100.753,35 83.763,82 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7626 M2 78.115,11 59.568,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9006 M2 99.511,24 89.618,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3910 M2 68.762,45 26.886,46 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.505.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 300.600,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang Guru / Ruang 

Tata Usaha / Ruang Pimpinan 

 M2 Nilai ASB : 4.053.280,00 

 A. Pekerjaan Struktur    669.807,78 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    354.520,57 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,4875 M3 88.936,65 43.356,62 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0488 M3 331.316,87 16.151,70 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0975 M3 654.246,28 63.789,01 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1365 M3 49.409,25 6.744,36 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3510 M3 24.042,73 8.439,00 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    315.287,20 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0975 M2 245.853,47 23.970,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0543 Kg 17.004,35 34.931,36 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1808 M2 208.352,13 37.676,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5370 Kg 17.004,35 43.139,19 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.680,01 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1547 M2 217.853,64 33.701,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8531 Kg 17.004,35 82.523,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0232 M3 1.154.214,69 26.783,55 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.400.675,93 

 B.1 Pekerjaan Lantai    244.120,79 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0418 M3 1.081.954,51 45.220,29 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,8357 M2 176.588,43 147.575,83 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0218 M3 1.081.954,51 23.629,89 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    636.971,56 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan mortar 
tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,2656 M2 141.491,21 179.073,40 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 s.d. 
<20cm 

0,5660 M2 66.870,13 37.845,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0870 M2 2.466.532,86 214.674,69 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0041 M2 685.241,50 2.806,06 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,4395 M2 48.775,82 118.986,17 

 Pemasangan acian 2,3524 M2 35.531,89 83.585,75 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    396.961,42 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,3008 M2 225.878,69 293.833,16 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,3008 M2 45.888,03 59.693,21 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,6596 M 26.172,31 43.435,04 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    926.168,46 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0053 M3 13.500.729,25 71.958,89 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0056 M3 12.662.439,70 70.783,04 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,4408 M2 372.136,08 536.169,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,4408 M2 104.287,94 150.257,02 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1161 M 113.456,27 13.171,14 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5203 M 161.107,84 83.828,44 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    196.453,70 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1602 Buah 434.350,65 69.565,60 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0053 M 232.462,08 1.239,02 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0220 M2 1.203.204,96 26.434,41 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0288 M2 371.868,55 10.707,95 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0425 M2 1.006.337,71 42.779,42 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0670 M2 160.355,44 10.735,80 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

 C. Pekerjaan Utilitas    548.828,38 

 C.1 Pekerjaan Saluran    86.997,82 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0464 Buah 529.233,74 24.561,74 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4677 M 133.484,59 62.436,08 

      
 C.2 Pekerjaan Elektrikal    86.510,67 

 C.2.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,0929 Titik 381.479,44 35.433,72 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0580 Titik 512.554,62 29.751,23 

 C.2.2 Armature     
 Pas. Saklar engkel 0,0116 Unit 33.796,87 393,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0116 Unit 39.092,12 454,84 

 Pas. Stop kontak 0,0580 Unit 43.907,26 2.548,60 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0929 M 193.024,22 17.929,05 

      
 D. Pekerjaan Finishing    375.319,89 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,2009 M2 100.753,35 120.992,18 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1015 M2 78.115,11 86.043,01 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,3008 M2 99.511,24 129.448,70 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5648 M2 68.762,45 38.836,00 

      
 TOTAL A+B+C+D 3.619.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 434.280,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Laboratorium 

IPA 

 M2 Nilai ASB : 6.465.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.073.436,90 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    545.416,27 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,7500 M3 88.936,65 66.702,49 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0750 M3 331.316,87 24.848,77 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1500 M3 654.246,28 98.136,94 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3150 M3 1.055.139,86 332.369,06 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2100 M3 49.409,25 10.375,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,5400 M3 24.042,73 12.983,07 

 A.2. Pekerjaan Struktur    528.020,63 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1500 M2 245.853,47 36.878,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,1604 Kg 17.004,35 53.740,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0225 M3 1.154.214,69 25.969,83 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2782 M2 208.352,13 57.963,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9030 Kg 17.004,35 66.367,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0209 M3 1.154.214,69 24.123,09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2380 M2 217.853,64 51.849,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,4663 Kg 17.004,35 126.959,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0357 M3 1.154.214,69 41.205,46 

 A.2.4 Pekerjaan Meja Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0771 M2 246.608,10 19.013,48 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5532 Kg 17.004,35 9.406,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0126 M3 1.154.214,69 14.543,11 

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.715.668,36 

 B.1 Pekerjaan Lantai    397.891,22 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c = 

7,4 MPa (K 100) 

0,0643 M3 1.081.954,51 69.569,67 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,2857 M2 176.588,43 227.039,74 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1264 M2 176.588,43 22.320,78 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0336 M3 1.081.954,51 36.353,67 

 B.2 Pekerjaan Dinding    979.956,24 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,9471 M2 141.491,21 275.497,53 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,8707 M2 66.870,13 58.223,82 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1339 M2 2.466.532,86 330.268,75 
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 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0063 M2 685.241,50 4.317,02 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,7530 M2 48.775,82 183.055,65 

 Pemasangan acian 3,6191 M2 35.531,89 128.593,46 

 B.3 Pekerjaan Plafond    610.709,88 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

2,0013 M2 225.878,69 452.051,02 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

2,0013 M2 45.888,03 91.835,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,5532 M 26.172,31 66.823,14 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.424.874,56 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0082 M3 13.500.729,25 110.705,98 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0086 M3 12.662.439,70 108.896,98 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,2166 M2 372.136,08 824.876,83 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,2166 M2 104.287,94 231.164,65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1786 M 113.456,27 20.263,29 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,8005 M 161.107,84 128.966,83 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    302.236,46 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,2464 Buah 434.350,65 107.024,00 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0082 M 232.462,08 1.906,19 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0338 M2 1.203.204,96 40.668,33 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0443 M2 371.868,55 16.473,78 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0654 M2 1.006.337,71 65.814,49 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,1030 M2 160.355,44 16.516,61 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    983.913,95 

 C.1 Pekerjaan Saluran    273.405,40 

 Pemasangan Wastafel 0,1071 Buah 1.144.822,57 122.610,50 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,1071 Buah 105.919,36 11.343,96 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0714 Buah 529.233,74 37.787,29 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7196 M 133.484,59 96.055,51 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0688 M 60.798,54 4.182,94 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0724 M 19.685,12 1.425,20 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    133.093,33 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1429 Titik 381.479,44 54.513,41 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0893 Titik 512.554,62 45.771,13 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0179 Unit 33.796,87 604,96 

 Pas. Saklar dobel 0,0179 Unit 39.092,12 699,75 

 Pas. Stop kontak 0,0893 Unit 43.907,26 3.920,92 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1429 M 193.024,22 27.583,16 
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 D. Pekerjaan Finishing    577.415,22 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,8475 M2 100.753,35 186.141,81 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,6946 M2 78.115,11 132.373,87 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

2,0013 M2 99.511,24 199.151,84 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,8689 M2 68.762,45 59.747,69 

      

 TOTAL A+B+C+D 5.773.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 692.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Laboratorium 

IPA 

 M2 Nilai ASB : 1.938.720,00 

 A. Pekerjaan Struktur    322.031,07 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    163.624,88 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2250 M3 88.936,65 20.010,75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0225 M3 331.316,87 7.454,63 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0450 M3 654.246,28 29.441,08 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0945 M3 1.055.139,86 99.710,72 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0630 M3 49.409,25 3.112,78 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1620 M3 24.042,73 3.894,92 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    158.406,19 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0450 M2 245.853,47 11.063,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9481 Kg 17.004,35 16.122,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0068 M3 1.154.214,69 7.790,95 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0835 M2 208.352,13 17.389,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1709 Kg 17.004,35 19.910,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0063 M3 1.154.214,69 7.236,93 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0714 M2 217.853,64 15.554,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,2399 Kg 17.004,35 38.087,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0107 M3 1.154.214,69 12.361,64 

 A.2.4 Pekerjaan Meja Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0231 M2 246.608,10 5.704,05 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1660 Kg 17.004,35 2.822,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0038 M3 1.154.214,69 4.362,93 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.114.700,51 

 B.1 Pekerjaan Lantai    119.367,37 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0193 M3 1.081.954,51 20.870,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3857 M2 176.588,43 68.111,92 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0379 M2 176.588,43 6.696,23 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0101 M3 1.081.954,51 10.906,10 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    293.986,87 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,5841 M2 141.491,21 82.649,26 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,2612 M2 66.870,13 17.467,15 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0402 M2 2.466.532,86 99.080,62 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0019 M2 685.241,50 1.295,11 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,1259 M2 48.775,82 54.916,70 

 Pemasangan acian 1,0857 M2 35.531,89 38.578,04 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    183.212,96 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,6004 M2 225.878,69 135.615,31 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6004 M2 45.888,03 27.550,71 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,7660 M 26.172,31 20.046,94 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    427.462,37 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0025 M3 13.500.729,25 33.211,79 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0026 M3 12.662.439,70 32.669,09 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,6650 M2 372.136,08 247.463,05 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6650 M2 104.287,94 69.349,39 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0536 M 113.456,27 6.078,99 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2402 M 161.107,84 38.690,05 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    90.670,94 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,0739 Buah 434.350,65 32.107,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0025 M 232.462,08 571,86 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0101 M2 1.203.204,96 12.200,50 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0133 M2 371.868,55 4.942,13 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0196 M2 1.006.337,71 19.744,35 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0309 M2 160.355,44 4.954,98 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    295.174,19 

 C.1 Pekerjaan Saluran    82.021,62 

 Pemasangan Wastafel 0,0321 Buah 1.144.822,57 36.783,15 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0321 Buah 105.919,36 3.403,19 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0214 Buah 529.233,74 11.336,19 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2159 M 133.484,59 28.816,65 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0206 M 60.798,54 1.254,88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0217 M 19.685,12 427,56 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    39.928,00 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0429 Titik 381.479,44 16.354,02 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0268 Titik 512.554,62 13.731,34 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0054 Unit 33.796,87 181,49 

 Pas. Saklar dobel 0,0054 Unit 39.092,12 209,92 

 Pas. Stop kontak 0,0268 Unit 43.907,26 1.176,28 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0429 M 193.024,22 8.274,95 

      

 D. Pekerjaan Finishing    173.224,57 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5543 M2 100.753,35 55.842,54 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5084 M2 78.115,11 39.712,16 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6004 M2 99.511,24 59.745,55 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2607 M2 68.762,45 17.924,31 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.731.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 207.720,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 
ASB Rehabilitasi Sedang 

Bangunan Pendidikan - Ruang 

Laboratorium IPA 

 M2 Nilai ASB : 2.908.640,00 

 A. Pekerjaan Struktur    483.046,60 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    245.437,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3375 M3 88.936,65 30.016,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0338 M3 331.316,87 11.181,94 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0675 M3 654.246,28 44.161,62 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1418 M3 1.055.139,86 149.566,08 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0945 M3 49.409,25 4.669,17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2430 M3 24.042,73 5.842,38 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    237.609,28 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0675 M2 245.853,47 16.595,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4222 Kg 17.004,35 24.183,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0101 M3 1.154.214,69 11.686,42 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1252 M2 208.352,13 26.083,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7564 Kg 17.004,35 29.865,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0094 M3 1.154.214,69 10.855,39 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1071 M2 217.853,64 23.332,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3598 Kg 17.004,35 57.131,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0161 M3 1.154.214,69 18.542,46 

 A.2.4 Pekerjaan Meja Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0347 M2 246.608,10 8.556,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2489 Kg 17.004,35 4.233,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0057 M3 1.154.214,69 6.544,40 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.672.050,76 

 B.1 Pekerjaan Lantai    179.051,05 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0289 M3 1.081.954,51 31.306,35 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,5786 M2 176.588,43 102.167,89 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0569 M2 176.588,43 10.044,35 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0151 M3 1.081.954,51 16.359,15 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    440.980,31 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,8762 M2 141.491,21 123.973,89 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,3918 M2 66.870,13 26.200,72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0603 M2 2.466.532,86 148.620,94 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0028 M2 685.241,50 1.942,66 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,6889 M2 48.775,82 82.375,04 

 Pemasangan acian 1,6286 M2 35.531,89 57.867,06 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    274.819,45 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,9006 M2 225.878,69 203.422,96 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9006 M2 45.888,03 41.326,07 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,1489 M 26.172,31 30.070,41 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    641.193,55 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0037 M3 13.500.729,25 49.817,69 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0039 M3 12.662.439,70 49.003,64 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,9975 M2 372.136,08 371.194,58 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,9975 M2 104.287,94 104.024,09 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0804 M 113.456,27 9.118,48 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3602 M 161.107,84 58.035,07 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    136.006,41 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1109 Buah 434.350,65 48.160,80 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 857,79 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0152 M2 1.203.204,96 18.300,75 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0199 M2 371.868,55 7.413,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0294 M2 1.006.337,71 29.616,52 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0464 M2 160.355,44 7.432,47 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

 C. Pekerjaan Utilitas    442.761,28 

 C.1 Pekerjaan Saluran    123.032,43 

 Pemasangan Wastafel 0,0482 Buah 1.144.822,57 55.174,72 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0482 Buah 105.919,36 5.104,78 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0321 Buah 529.233,74 17.004,28 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3238 M 133.484,59 43.224,98 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0310 M 60.798,54 1.882,32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0326 M 19.685,12 641,34 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    59.892,00 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.531,04 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0402 Titik 512.554,62 20.597,01 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0081 Unit 33.796,87 272,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0081 Unit 39.092,12 314,89 

 Pas. Stop kontak 0,0402 Unit 43.907,26 1.764,41 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.412,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    259.836,85 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8314 M2 100.753,35 83.763,82 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7626 M2 78.115,11 59.568,24 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9006 M2 99.511,24 89.618,33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3910 M2 68.762,45 26.886,46 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.597.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 311.640,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang Laboratorium 

IPA 

 M2 Nilai ASB : 4.202.240,00 

 A. Pekerjaan Struktur    697.733,98 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    354.520,57 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,4875 M3 88.936,65 43.356,62 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0488 M3 331.316,87 16.151,70 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0975 M3 654.246,28 63.789,01 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2048 M3 1.055.139,86 216.039,89 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1365 M3 49.409,25 6.744,36 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3510 M3 24.042,73 8.439,00 

 A.2. Pekerjaan Struktur    343.213,41 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0975 M2 245.853,47 23.970,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,0543 Kg 17.004,35 34.931,36 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0146 M3 1.154.214,69 16.880,39 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1808 M2 208.352,13 37.676,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5370 Kg 17.004,35 43.139,19 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0136 M3 1.154.214,69 15.680,01 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1547 M2 217.853,64 33.701,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8531 Kg 17.004,35 82.523,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0232 M3 1.154.214,69 26.783,55 

 A.2.4 Pekerjaan Meja Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0501 M2 246.608,10 12.358,76 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3596 Kg 17.004,35 6.114,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0082 M3 1.154.214,69 9.453,02 

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.415.184,43 

 B.1 Pekerjaan Lantai    258.629,29 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0418 M3 1.081.954,51 45.220,29 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,8357 M2 176.588,43 147.575,83 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0822 M2 176.588,43 14.508,51 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0218 M3 1.081.954,51 23.629,89 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    636.971,56 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,2656 M2 141.491,21 179.073,40 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,5660 M2 66.870,13 37.845,48 
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 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 

x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0870 M2 2.466.532,86 214.674,69 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0041 M2 685.241,50 2.806,06 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,4395 M2 48.775,82 118.986,17 

 Pemasangan acian 2,3524 M2 35.531,89 83.585,75 

 B.3 Pekerjaan Plafond    396.961,42 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,3008 M2 225.878,69 293.833,16 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,3008 M2 45.888,03 59.693,21 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,6596 M 26.172,31 43.435,04 

 B.4 Pekerjaan Atap    926.168,46 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0053 M3 13.500.729,25 71.958,89 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0056 M3 12.662.439,70 70.783,04 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,4408 M2 372.136,08 536.169,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,4408 M2 104.287,94 150.257,02 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1161 M 113.456,27 13.171,14 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5203 M 161.107,84 83.828,44 

 B.5 Pekerjaan Kusen    196.453,70 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1602 Buah 434.350,65 69.565,60 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0053 M 232.462,08 1.239,02 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0220 M2 1.203.204,96 26.434,41 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0288 M2 371.868,55 10.707,95 

 Pembuatan dan Pemasangan 

Jalusi Kusen, Kayu Kelas II 

0,0425 M2 1.006.337,71 42.779,42 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0670 M2 160.355,44 10.735,80 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

 C. Pekerjaan Utilitas    639.544,07 

 C.1 Pekerjaan Saluran    177.713,51 

 Pemasangan Wastafel 0,0696 Buah 1.144.822,57 79.696,82 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0696 Buah 105.919,36 7.373,58 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0464 Buah 529.233,74 24.561,74 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4677 M 133.484,59 62.436,08 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0447 M 60.798,54 2.718,91 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0471 M 19.685,12 926,38 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    86.510,67 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0929 Titik 381.479,44 35.433,72 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0580 Titik 512.554,62 29.751,23 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0116 Unit 33.796,87 393,23 

 Pas. Saklar dobel 0,0116 Unit 39.092,12 454,84 

 Pas. Stop kontak 0,0580 Unit 43.907,26 2.548,60 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0929 M 193.024,22 17.929,05 
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 D. Pekerjaan Finishing    375.319,89 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,2009 M2 100.753,35 120.992,18 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1015 M2 78.115,11 86.043,01 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,3008 M2 99.511,24 129.448,70 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5648 M2 68.762,45 38.836,00 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.752.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 450.240,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Perpustakaan 
 M2 Nilai ASB : 6.105.120,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.015.552,98 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    492.113,63 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,7821 M3 88.936,65 69.557,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0652 M3 331.316,87 21.601,86 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1304 M3 654.246,28 85.313,71 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2738 M3 1.055.139,86 288.897,29 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3129 M3 49.409,25 15.460,15 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4693 M3 24.042,73 11.283,25 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    523.439,35 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1298 M2 245.853,47 31.911,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,7336 Kg 17.004,35 46.483,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0195 M3 1.154.214,69 22.507,19 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,2895 M2 208.352,13 60.317,94 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,1193 Kg 17.004,35 70.046,02 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0271 M3 1.154.214,69 31.279,22 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0402 M2 208.352,13 8.375,76 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5318 Kg 17.004,35 9.042,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0030 M3 1.154.214,69 3.462,64 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2786 M2 217.853,64 60.694,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,8657 Kg 17.004,35 99.742,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0418 M3 1.154.214,69 48.246,17 

 A.2.5 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0491 M2 246.608,10 12.108,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4652 Kg 17.004,35 7.910,42 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0098 M3 1.154.214,69 11.311,30 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.483.436,10 

 B.1 Pekerjaan Lantai    339.013,93 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1089 M3 331.316,87 36.080,41 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0545 M3 1.081.954,51 58.966,52 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,0893 M2 176.588,43 192.357,78 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0477 M3 1.081.954,51 51.609,23 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    716.575,58 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,1071 M2 141.491,21 298.136,13 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,5261 M2 66.870,13 35.180,38 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,1443 M2 276.434,99 39.889,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,0871 M2 48.775,82 199.351,65 

 Pemasangan acian 4,0532 M2 35.531,89 144.017,86 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    553.899,31 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,8300 M2 225.878,69 413.358,00 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,8300 M2 45.888,03 83.975,09 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,1613 M 26.172,31 56.566,21 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.510.221,23 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0095 M3 13.500.729,25 128.256,93 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0129 M3 12.662.439,70 163.345,47 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,1341 M2 372.136,08 794.175,61 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,1341 M2 104.287,94 222.560,89 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2545 M 113.456,27 28.874,62 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,1223 M 344.824,42 42.172,03 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,8121 M 161.107,84 130.835,68 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    363.726,05 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,2723 Buah 434.350,65 118.273,68 
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 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0088 M 232.462,08 2.045,67 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0525 M2 1.203.204,96 63.168,26 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0429 M2 371.868,55 15.953,16 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0914 M2 1.006.337,71 91.979,27 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,1152 M2 160.355,44 18.472,95 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    953.008,48 

 C.1 Pekerjaan Saluran    175.740,94 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,1429 Buah 529.233,74 75.627,50 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7500 M 133.484,59 100.113,44 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    114.473,32 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1786 Titik 381.479,44 68.132,23 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0179 Titik 512.554,62 9.174,73 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0357 Unit 33.796,87 1.206,55 

 Pas. Saklar dobel 0,0179 Unit 39.092,12 699,75 

 Pas. Stop kontak 0,0179 Unit 43.907,26 785,94 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1786 M 193.024,22 34.474,13 

      

 D. Pekerjaan Finishing    662.794,21 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,7525 M2 100.753,35 277.323,60 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,6991 M2 78.115,11 132.725,38 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,8300 M2 99.511,24 182.105,57 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

1,0273 M2 68.762,45 70.639,66 

      

 TOTAL A+B+C+D 5.451.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 654.120,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang Perpustakaan 
 M2 Nilai ASB : 1.831.200,00 

 A. Pekerjaan Struktur    304.665,89 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    147.634,09 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,2346 M3 88.936,65 20.867,21 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0196 M3 331.316,87 6.480,56 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0391 M3 654.246,28 25.594,11 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0821 M3 1.055.139,86 86.669,19 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0939 M3 49.409,25 4.638,05 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1408 M3 24.042,73 3.384,98 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    157.031,80 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0389 M2 245.853,47 9.573,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,8201 Kg 17.004,35 13.944,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0059 M3 1.154.214,69 6.752,16 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0869 M2 208.352,13 18.095,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,2358 Kg 17.004,35 21.013,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0081 M3 1.154.214,69 9.383,77 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0121 M2 208.352,13 2.512,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1595 Kg 17.004,35 2.712,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0009 M3 1.154.214,69 1.038,79 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0836 M2 217.853,64 18.208,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7597 Kg 17.004,35 29.922,72 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0125 M3 1.154.214,69 14.473,85 

 A.2.5 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0147 M2 246.608,10 3.632,54 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1396 Kg 17.004,35 2.373,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0029 M3 1.154.214,69 3.393,39 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.045.030,83 

 B.1 Pekerjaan Lantai    101.704,18 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0327 M3 331.316,87 10.824,12 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0164 M3 1.081.954,51 17.689,96 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3268 M2 176.588,43 57.707,33 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0143 M3 1.081.954,51 15.482,77 
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 B.2 Pekerjaan Dinding    214.972,68 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,6321 M2 141.491,21 89.440,84 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,1578 M2 66.870,13 10.554,11 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0433 M2 276.434,99 11.966,87 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,2261 M2 48.775,82 59.805,50 

 Pemasangan acian 1,2160 M2 35.531,89 43.205,36 

 B.3 Pekerjaan Plafond    166.169,79 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,5490 M2 225.878,69 124.007,40 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,5490 M2 45.888,03 25.192,53 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6484 M 26.172,31 16.969,86 

 B.4 Pekerjaan Atap    453.066,37 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0029 M3 13.500.729,25 38.477,08 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0039 M3 12.662.439,70 49.003,64 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,6402 M2 372.136,08 238.252,68 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,6402 M2 104.287,94 66.768,27 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0764 M 113.456,27 8.662,39 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0367 M 344.824,42 12.651,61 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2436 M 161.107,84 39.250,70 

 B.5 Pekerjaan Kusen    109.117,81 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,0817 Buah 434.350,65 35.482,10 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 
Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 
Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0026 M 232.462,08 613,70 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0158 M2 1.203.204,96 18.950,48 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 
jendela kaca, kayu kelas II 

0,0129 M2 371.868,55 4.785,95 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0274 M2 1.006.337,71 27.593,78 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0346 M2 160.355,44 5.541,88 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    285.902,54 

 C.1 Pekerjaan Saluran    52.722,28 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 
Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 
dengan Tutup Beton 

0,0429 Buah 529.233,74 22.688,25 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2250 M 133.484,59 30.034,03 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    34.342,00 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0536 Titik 381.479,44 20.439,67 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0054 Titik 512.554,62 2.752,42 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0107 Unit 33.796,87 361,96 

 Pas. Saklar dobel 0,0054 Unit 39.092,12 209,92 

 Pas. Stop kontak 0,0054 Unit 43.907,26 235,78 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0536 M 193.024,22 10.342,24 
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 D. Pekerjaan Finishing    198.838,26 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8258 M2 100.753,35 83.197,08 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,5097 M2 78.115,11 39.817,62 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,5490 M2 99.511,24 54.631,67 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3082 M2 68.762,45 21.191,90 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.635.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 196.200,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Ruang Perpustakaan 
 M2 Nilai ASB : 2.747.360,00 

 A. Pekerjaan Struktur    456.998,84 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    221.451,13 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,3519 M3 88.936,65 31.300,81 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0293 M3 331.316,87 9.720,84 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0587 M3 654.246,28 38.391,17 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1232 M3 1.055.139,86 130.003,78 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1408 M3 49.409,25 6.957,07 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2112 M3 24.042,73 5.077,46 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    235.547,71 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0584 M2 245.853,47 14.360,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,2301 Kg 17.004,35 20.917,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0088 M3 1.154.214,69 10.128,23 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1303 M2 208.352,13 27.143,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,8537 Kg 17.004,35 31.520,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0122 M3 1.154.214,69 14.075,65 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0181 M2 208.352,13 3.769,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2393 Kg 17.004,35 4.069,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.558,19 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1254 M2 217.853,64 27.312,31 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,6396 Kg 17.004,35 44.884,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0188 M3 1.154.214,69 21.710,78 

 A.2.5 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0221 M2 246.608,10 5.448,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2093 Kg 17.004,35 3.559,69 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0044 M3 1.154.214,69 5.090,09 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.567.546,25 

 B.1 Pekerjaan Lantai    152.556,27 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0490 M3 331.316,87 16.236,18 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0245 M3 1.081.954,51 26.534,93 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,4902 M2 176.588,43 86.561,00 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0215 M3 1.081.954,51 23.224,15 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    322.459,01 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,9482 M2 141.491,21 134.161,26 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,2367 M2 66.870,13 15.831,17 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0649 M2 276.434,99 17.950,31 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,8392 M2 48.775,82 89.708,24 

 Pemasangan acian 1,8239 M2 35.531,89 64.808,04 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    249.254,69 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,8235 M2 225.878,69 186.011,10 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,8235 M2 45.888,03 37.788,79 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9726 M 26.172,31 25.454,80 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    679.599,55 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0043 M3 13.500.729,25 57.715,62 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0058 M3 12.662.439,70 73.505,46 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,9603 M2 372.136,08 357.379,02 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,9603 M2 104.287,94 100.152,40 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1145 M 113.456,27 12.993,58 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0550 M 344.824,42 18.977,41 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3654 M 161.107,84 58.876,05 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    163.676,72 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1225 Buah 434.350,65 53.223,16 
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URAIAN 

 
KOEF 
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HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0040 M 232.462,08 920,55 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0236 M2 1.203.204,96 28.425,72 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0193 M2 371.868,55 7.178,92 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0411 M2 1.006.337,71 41.390,67 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0518 M2 160.355,44 8.312,83 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    428.853,81 

 C.1 Pekerjaan Saluran    79.083,42 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0643 Buah 529.233,74 34.032,38 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3375 M 133.484,59 45.051,05 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51.512,99 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0804 Titik 381.479,44 30.659,50 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0081 Titik 512.554,62 4.128,63 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0161 Unit 33.796,87 542,95 

 Pas. Saklar dobel 0,0081 Unit 39.092,12 314,89 

 Pas. Stop kontak 0,0081 Unit 43.907,26 353,67 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0804 M 193.024,22 15.513,36 

      

 D. Pekerjaan Finishing    298.257,40 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,2386 M2 100.753,35 124.795,62 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,7646 M2 78.115,11 59.726,42 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,8235 M2 99.511,24 81.947,51 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,4623 M2 68.762,45 31.787,85 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.453.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 294.360,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang Perpustakaan 
 M2 Nilai ASB : 3.968.160,00 

 A. Pekerjaan Struktur    660.109,44 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    319.873,86 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,5084 M3 88.936,65 45.212,28 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0424 M3 331.316,87 14.041,21 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0848 M3 654.246,28 55.453,91 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1780 M3 1.055.139,86 187.783,24 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2034 M3 49.409,25 10.049,10 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3050 M3 24.042,73 7.334,11 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    340.235,58 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0844 M2 245.853,47 20.742,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7768 Kg 17.004,35 30.214,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0127 M3 1.154.214,69 14.629,67 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1882 M2 208.352,13 39.206,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,6775 Kg 17.004,35 45.529,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0176 M3 1.154.214,69 20.331,49 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0261 M2 208.352,13 5.444,24 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3457 Kg 17.004,35 5.877,89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0020 M3 1.154.214,69 2.250,72 

 A.2.4 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1811 M2 217.853,64 39.451,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,8127 Kg 17.004,35 64.832,57 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0272 M3 1.154.214,69 31.360,01 

 A.2.5 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0319 M2 246.608,10 7.870,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3024 Kg 17.004,35 5.141,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0064 M3 1.154.214,69 7.352,35 
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 B. Pekerjaan Arsitektur    2.264.233,47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    220.359,06 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0708 M3 331.316,87 23.452,26 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0354 M3 1.081.954,51 38.328,24 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,7080 M2 176.588,43 125.032,55 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0310 M3 1.081.954,51 33.546,00 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    465.774,13 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,3696 M2 141.491,21 193.788,48 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,3420 M2 66.870,13 22.867,24 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0938 M2 276.434,99 25.928,22 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,6566 M2 48.775,82 129.578,58 

 Pemasangan acian 2,6346 M2 35.531,89 93.611,61 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    360.034,55 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,1895 M2 225.878,69 268.682,70 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,1895 M2 45.888,03 54.583,81 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,4048 M 26.172,31 36.768,04 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    981.643,80 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0062 M3 13.500.729,25 83.367,00 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0084 M3 12.662.439,70 106.174,56 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,3872 M2 372.136,08 516.214,15 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,3872 M2 104.287,94 144.664,58 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1654 M 113.456,27 18.768,50 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0795 M 344.824,42 27.411,82 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5279 M 161.107,84 85.043,19 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    236.421,93 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

Mm 

0,1770 Buah 434.350,65 76.877,89 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 
Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0057 M 232.462,08 1.329,68 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0341 M2 1.203.204,96 41.059,37 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 
jendela kaca, kayu kelas II 

0,0279 M2 371.868,55 10.369,55 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0594 M2 1.006.337,71 59.786,52 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0749 M2 160.355,44 12.007,42 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 
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 C. Pekerjaan Utilitas    619.455,51 

 C.1 Pekerjaan Saluran    114.231,61 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0929 Buah 529.233,74 49.157,88 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4875 M 133.484,59 65.073,74 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    74.407,66 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1161 Titik 381.479,44 44.285,95 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0116 Titik 512.554,62 5.963,57 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0232 Unit 33.796,87 784,26 

 Pas. Saklar dobel 0,0116 Unit 39.092,12 454,84 

 Pas. Stop kontak 0,0116 Unit 43.907,26 510,86 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1161 M 193.024,22 22.408,18 

      

 D. Pekerjaan Finishing    430.816,24 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,7891 M2 100.753,35 180.260,34 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,1044 M2 78.115,11 86.271,50 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,1895 M2 99.511,24 118.368,62 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,6677 M2 68.762,45 45.915,78 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.543.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 425.160,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Ruang UKS 
 M2 Nilai ASB : 8.921.920,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.642.281,23 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    1.006.130,42 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,8000 M3 88.936,65 160.085,97 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,2571 M3 654.246,28 168.206,72 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,5400 M3 1.055.139,86 569.775,52 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,8743 M3 49.409,25 43.198,51 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,9257 M3 24.042,73 22.256,36 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    636.150,80 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2571 M2 245.853,47 63.208,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,4219 Kg 17.004,35 92.195,89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0386 M3 1.154.214,69 44.552,69 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3962 M2 208.352,13 82.549,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,2095 Kg 17.004,35 88.584,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0297 M3 1.154.214,69 34.280,18 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,3081 M2 217.853,64 67.120,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

6,4886 Kg 17.004,35 110.334,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0462 M3 1.154.214,69 53.324,72 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    4.949.920,28 

 B.1 Pekerjaan Lantai    408.245,47 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1286 M3 331.316,87 42.607,35 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0643 M3 1.081.954,51 69.569,67 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,2857 M2 176.588,43 227.039,74 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0638 M3 1.081.954,51 69.028,70 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    1.629.514,88 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa 
(campuran1SP : 4PP) 

3,8809 M2 141.491,21 549.113,24 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,3429 M2 66.870,13 22.929,77 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 
20 cm (1SP : 2PP) 

0,1800 M2 2.466.532,86 443.975,91 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 
10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0143 M2 685.241,50 9.798,95 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 
15 mm 

7,2365 M2 48.775,82 352.966,22 

 Pemasangan acian 7,0565 M2 35.531,89 250.730,78 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    800.862,56 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

2,7401 M2 225.878,69 618.930,20 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

2,7401 M2 45.888,03 125.737,79 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,1471 M 26.172,31 56.194,57 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.846.618,18 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0114 M3 12.662.439,70 144.351,81 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,9555 M2 372.136,08 1.099.848,18 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,9555 M2 104.287,94 308.223,01 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2381 M 113.456,27 27.013,94 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

1,6584 M 161.107,84 267.181,24 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    264.679,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0070 M 232.462,08 1.627,23 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0900 M2 1.203.204,96 108.288,45 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0472 M2 371.868,55 17.552,20 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0695 M2 1.006.337,71 69.940,47 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0838 M2 160.355,44 13.437,79 

 Pas. Engsel jendela 0,1333 Buah 44.889,24 5.983,74 

 Pas. Engsel pintu 0,1333 Buah 49.310,01 6.573,02 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0750 Buah 233.393,76 17.504,53 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0250 Buah 325.478,80 8.136,97 

 Pas. Kait angin jendela 0,0667 Buah 56.161,20 3.745,95 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.888,85 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    1.374.354,08 

 C.1 Pekerjaan Saluran    301.045,91 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112.053,67 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1429 Titik 381.479,44 54.513,41 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0476 Titik 512.554,62 24.397,60 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0476 Unit 33.796,87 1.608,73 

 Pas. Saklar dobel 0,0476 Unit 39.092,12 1.860,78 

 Pas. Stop kontak 0,0476 Unit 43.907,26 2.089,99 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1429 M 193.024,22 27.583,16 

      

 D. Pekerjaan Finishing    961.254,50 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

3,7523 M2 100.753,35 378.056,80 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

3,2073 M2 78.115,11 250.538,59 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

2,7401 M2 99.511,24 272.670,75 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,8724 M2 68.762,45 59.988,36 

      

 TOTAL A+B+C+D 7.966.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 955.920,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Ruang UKS 
 M2 Nilai ASB : 2.836.960,00 

 A. Pekerjaan Struktur    636.473,78 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    301.839,13 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,5400 M3 88.936,65 48.025,79 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0771 M3 654.246,28 50.462,02 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1620 M3 1.055.139,86 170.932,66 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2623 M3 49.409,25 12.959,55 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2777 M3 24.042,73 6.676,91 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    334.634,66 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0771 M2 245.853,47 18.962,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6266 Kg 17.004,35 27.658,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0116 M3 1.154.214,69 13.365,81 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3962 M2 208.352,13 82.549,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,2095 Kg 17.004,35 88.584,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0297 M3 1.154.214,69 34.280,18 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0924 M2 217.853,64 20.136,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,9466 Kg 17.004,35 33.100,33 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0139 M3 1.154.214,69 15.997,42 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    1.484.976,08 

 B.1 Pekerjaan Lantai    122.473,64 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0386 M3 331.316,87 12.782,20 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0193 M3 1.081.954,51 20.870,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,3857 M2 176.588,43 68.111,92 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0191 M3 1.081.954,51 20.708,61 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    488.854,46 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,1643 M2 141.491,21 164.733,97 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,1029 M2 66.870,13 6.878,93 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0540 M2 2.466.532,86 133.192,77 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0043 M2 685.241,50 2.939,69 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,1710 M2 48.775,82 105.889,87 

 Pemasangan acian 2,1170 M2 35.531,89 75.219,23 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    240.258,77 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0,8220 M2 225.878,69 185.679,06 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,8220 M2 45.888,03 37.721,34 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6441 M 26.172,31 16.858,37 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    553.985,46 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0034 M3 12.662.439,70 43.305,54 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,8867 M2 372.136,08 329.954,46 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,8867 M2 104.287,94 92.466,90 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0714 M 113.456,27 8.104,18 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,4975 M 161.107,84 80.154,37 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    79.403,76 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0021 M 232.462,08 488,17 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0270 M2 1.203.204,96 32.486,53 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0142 M2 371.868,55 5.265,66 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0209 M2 1.006.337,71 20.982,14 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0251 M2 160.355,44 4.031,34 

 Pas. Engsel jendela 0,0400 Buah 44.889,24 1.795,12 

 Pas. Engsel pintu 0,0400 Buah 49.310,01 1.971,91 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0225 Buah 233.393,76 5.251,36 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0075 Buah 325.478,80 2.441,09 

 Pas. Kait angin jendela 0,0200 Buah 56.161,20 1.123,79 

 Pas. Grendel jendela 0,0400 Buah 89.188,69 3.566,66 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    412.306,23 

 C.1 Pekerjaan Saluran    90.313,77 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0572 Buah 529.233,74 30.245,71 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4500 M 133.484,59 60.068,07 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    33.616,10 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0429 Titik 381.479,44 16.354,02 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0143 Titik 512.554,62 7.319,28 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0143 Unit 33.796,87 482,62 

 Pas. Saklar dobel 0,0143 Unit 39.092,12 558,24 

 Pas. Stop kontak 0,0143 Unit 43.907,26 627,00 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0429 M 193.024,22 8.274,95 

      

 D. Pekerjaan Finishing    288.376,35 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,1257 M2 100.753,35 113.417,04 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,9622 M2 78.115,11 75.161,58 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,8220 M2 99.511,24 81.801,22 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2617 M2 68.762,45 17.996,51 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.533.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 303.960,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Ruang UKS 
 M2 Nilai ASB : 4.140.640,00 

 A. Pekerjaan Struktur    852.003,95 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    452.758,69 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,8100 M3 88.936,65 72.038,69 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1157 M3 654.246,28 75.693,02 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2430 M3 1.055.139,86 256.398,99 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3934 M3 49.409,25 19.439,33 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4166 M3 24.042,73 10.015,36 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    399.245,26 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1157 M2 245.853,47 28.444,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4399 Kg 17.004,35 41.488,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0174 M3 1.154.214,69 20.048,71 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3962 M2 208.352,13 82.549,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,2095 Kg 17.004,35 88.584,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0297 M3 1.154.214,69 34.280,18 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1386 M2 217.853,64 30.204,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,9199 Kg 17.004,35 49.650,49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0208 M3 1.154.214,69 23.996,12 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    2.227.464,13 

 B.1 Pekerjaan Lantai    183.710,46 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0579 M3 331.316,87 19.173,31 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0289 M3 1.081.954,51 31.306,35 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,5786 M2 176.588,43 102.167,89 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0287 M3 1.081.954,51 31.062,91 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    733.281,69 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,7464 M2 141.491,21 247.100,96 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,1543 M2 66.870,13 10.318,40 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0810 M2 2.466.532,86 199.789,16 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0064 M2 685.241,50 4.409,53 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,2564 M2 48.775,82 158.834,80 

 Pemasangan acian 3,1754 M2 35.531,89 112.828,85 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    360.388,15 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,2330 M2 225.878,69 278.518,59 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,2330 M2 45.888,03 56.582,01 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9662 M 26.172,31 25.287,56 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    830.978,18 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0051 M3 12.662.439,70 64.958,32 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,3300 M2 372.136,08 494.931,68 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,3300 M2 104.287,94 138.700,35 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1071 M 113.456,27 12.156,27 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,7463 M 161.107,84 120.231,56 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    119.105,64 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0032 M 232.462,08 732,26 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0405 M2 1.203.204,96 48.729,80 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0212 M2 371.868,55 7.898,49 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0313 M2 1.006.337,71 31.473,21 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0377 M2 160.355,44 6.047,00 

 Pas. Engsel jendela 0,0600 Buah 44.889,24 2.692,68 

 Pas. Engsel pintu 0,0600 Buah 49.310,01 2.957,86 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0338 Buah 233.393,76 7.877,04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0113 Buah 325.478,80 3.661,64 

 Pas. Kait angin jendela 0,0300 Buah 56.161,20 1.685,68 

 Pas. Grendel jendela 0,0600 Buah 89.188,69 5.349,98 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    618.459,34 

 C.1 Pekerjaan Saluran    135.470,66 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0857 Buah 529.233,74 45.368,56 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,6750 M 133.484,59 90.102,10 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    50.424,15 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.531,04 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0214 Titik 512.554,62 10.978,92 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0214 Unit 33.796,87 723,93 

 Pas. Saklar dobel 0,0214 Unit 39.092,12 837,35 

 Pas. Stop kontak 0,0214 Unit 43.907,26 940,49 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.412,42 

      

 D. Pekerjaan Finishing    432.564,52 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,6885 M2 100.753,35 170.125,56 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,4433 M2 78.115,11 112.742,37 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,2330 M2 99.511,24 122.701,84 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3926 M2 68.762,45 26.994,76 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.697.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 443.640,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Ruang UKS 
 M2 Nilai ASB : 5.880.000,00 

 A. Pekerjaan Struktur    1.139.377,51 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    653.984,78 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,1700 M3 88.936,65 104.055,88 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1671 M3 654.246,28 109.334,37 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,3510 M3 1.055.139,86 370.354,09 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,5683 M3 49.409,25 28.079,03 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,6017 M3 24.042,73 14.466,63 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    485.392,73 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1671 M2 245.853,47 41.085,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,5242 Kg 17.004,35 59.927,33 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0251 M3 1.154.214,69 28.959,25 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,3962 M2 208.352,13 82.549,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,2095 Kg 17.004,35 88.584,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0297 M3 1.154.214,69 34.280,18 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2003 M2 217.853,64 43.628,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,2176 Kg 17.004,35 71.717,38 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0300 M3 1.154.214,69 34.661,07 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    3.217.448,18 

 B.1 Pekerjaan Lantai    265.359,55 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0836 M3 331.316,87 27.694,78 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0418 M3 1.081.954,51 45.220,29 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,8357 M2 176.588,43 147.575,83 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0415 M3 1.081.954,51 44.868,65 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    1.059.184,67 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,5226 M2 141.491,21 356.923,60 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,2229 M2 66.870,13 14.904,35 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1170 M2 2.466.532,86 288.584,34 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0093 M2 685.241,50 6.369,32 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,7037 M2 48.775,82 229.428,04 

 Pemasangan acian 4,5867 M2 35.531,89 162.975,01 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    520.560,66 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1,7811 M2 225.878,69 402.304,63 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,7811 M2 45.888,03 81.729,56 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,3956 M 26.172,31 36.526,47 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.200.301,82 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0074 M3 12.662.439,70 93.828,68 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,9211 M2 372.136,08 714.901,32 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,9211 M2 104.287,94 200.344,95 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1548 M 113.456,27 17.559,06 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

1,0780 M 161.107,84 173.667,81 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    172.041,48 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0046 M 232.462,08 1.057,70 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0585 M2 1.203.204,96 70.387,49 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0,0307 M2 371.868,55 11.408,93 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0452 M2 1.006.337,71 45.461,31 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0545 M2 160.355,44 8.734,56 

 Pas. Engsel jendela 0,0866 Buah 44.889,24 3.889,43 

 Pas. Engsel pintu 0,0866 Buah 49.310,01 4.272,47 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0488 Buah 233.393,76 11.377,95 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0163 Buah 325.478,80 5.289,03 

 Pas. Kait angin jendela 0,0434 Buah 56.161,20 2.434,87 

 Pas. Grendel jendela 0,0866 Buah 89.188,69 7.727,75 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    893.330,15 

 C.1 Pekerjaan Saluran    195.679,84 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,1238 Buah 529.233,74 65.532,37 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,9750 M 133.484,59 130.147,48 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    72.834,89 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0929 Titik 381.479,44 35.433,72 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0309 Titik 512.554,62 15.858,44 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0309 Unit 33.796,87 1.045,68 

 Pas. Saklar dobel 0,0309 Unit 39.092,12 1.209,51 

 Pas. Stop kontak 0,0309 Unit 43.907,26 1.358,49 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0929 M 193.024,22 17.929,05 

      

 D. Pekerjaan Finishing    624.815,42 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,4390 M2 100.753,35 245.736,92 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,0847 M2 78.115,11 162.850,08 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,7811 M2 99.511,24 177.235,99 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,5671 M2 68.762,45 38.992,43 

      

 TOTAL A+B+C+D 5.250.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 630.000,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Bangunan 

Pendidikan - Taman Bermain Anak 
 M2 Nilai ASB : 476.000,00 

 A. Pekerjaan Tanah    12.969,65 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    12.969,65 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0577 M3 88.936,65 5.131,64 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0180 M3 331.316,87 5.963,70 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0192 M3 49.409,25 948,66 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0385 M3 24.042,73 925,65 

 B. Pekerjaan Arsitektur    158.815,03 

 B.1 Pekerjaan Lantai    89.647,85 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0501 M3 331.316,87 16.598,98 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

0,1842 M2 396.573,68 73.048,87 

 B.2 Pekerjaan Dinding    69.167,18 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,2884 M2 141.491,21 40.806,06 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,3364 M2 48.775,82 16.408,19 

 Pemasangan acian 0,3364 M2 35.531,89 11.952,93 

 C. Pekerjaan Utilitas    137.566,05 

 C.1 Pekerjaan Saluran    58.620,95 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0267 Buah 529.233,74 14.130,54 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3333 M 133.484,59 44.490,41 

 C.2 Pekerjaan Saluran    14.983,11 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0067 Buah 1.144.822,57 7.670,31 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0067 Buah 105.919,36 709,66 

 C.2.1 Instalasi Air Bersih     
 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0400 M 28.364,99 1.134,60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0100 M 14.805,22 148,05 

 C.2.2 Instalasi Air Kotor & air bekas     
 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0533 M 99.821,51 5.320,49 

 C.3 Pekerjaan Elektrikal    63.961,99 

 C.3.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0400 Titik 381.479,44 15.259,18 

 C.3.2 Armature     

 Pas. Saklar dobel 0,0200 Unit 39.092,12 781,84 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0,0400 M 193.024,22 7.720,97 

 Tiang lampu taman 0,0067 ls 6.000.000,00 40.200,00 

 D. Pekerjaan Pelengkap    115.910,00 

 Pengadaan dan pemasangan jungkat- 
jungkit anak 

0,0067 ls 2.500.000,00 16.750,00 

 Pengadaan dan pemasangan ayunan 
besi anak 

0,0067 ls 4.000.000,00 26.800,00 

 Pengadaan dan pemasangan tangga 
majemuk 

0,0067 ls 4.500.000,00 30.150,00 

 Pengadaan dan pemasangan prosotan 
anak fiber 

0,0067 ls 4.000.000,00 26.800,00 

 Pengadaan dan pemasangan kursi 
taman besi 

0,0067 ls 1.700.000,00 11.390,00 

 Pengadaan dan penanaman pohon 
ketapang kencana 

0,0067 ls 600.000,00 4.020,00 

      

 TOTAL A+B+C+D 425.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 51.000,00 
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Pendidikan - Taman Bermain Anak 
 M2 Nilai ASB : 142.240,00 

 A. Pekerjaan Tanah    3.890,90 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    3.890,90 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0173 M3 88.936,65 1.539,49 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0054 M3 331.316,87 1.789,11 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0058 M3 49.409,25 284,60 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0116 M3 24.042,73 277,69 

 B. Pekerjaan Arsitektur    47.644,51 

 B.1 Pekerjaan Lantai    26.894,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0150 M3 331.316,87 4.979,69 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

0,0553 M2 396.573,68 21.914,66 

 B.2 Pekerjaan Dinding    20.750,15 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0865 M2 141.491,21 12.241,82 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1009 M2 48.775,82 4.922,46 

 Pemasangan acian 0,1009 M2 35.531,89 3.585,88 

 C. Pekerjaan Utilitas    41.269,82 

 C.1 Pekerjaan Saluran    17.586,29 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0080 Buah 529.233,74 4.239,16 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,1000 M 133.484,59 13.347,12 

 C.2 Pekerjaan Saluran    4.494,93 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0020 Buah 1.144.822,57 2.301,09 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0020 Buah 105.919,36 212,90 

 C.2.1 Instalasi Air Bersih     
 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0120 M 28.364,99 340,38 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0030 M 14.805,22 44,42 

 C.2.2 Instalasi Air Kotor & air bekas     
 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0160 M 99.821,51 1.596,15 

 C.3 Pekerjaan Elektrikal    19.188,60 

 C.3.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,0120 Titik 381.479,44 4.577,75 

 C.3.2 Armature     

 Pas. Saklar dobel 0,0060 Unit 39.092,12 234,55 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0120 M 193.024,22 2.316,29 

 Tiang lampu taman 0,0020 ls 6.000.000,00 12.060,00 

      

 D. Pekerjaan Pelengkap    34.773,00 

 Pengadaan dan pemasangan jungkat- 
jungkit anak 

0,0020 ls 2.500.000,00 5.025,00 

 Pengadaan dan pemasangan ayunan 
besi anak 

0,0020 ls 4.000.000,00 8.040,00 

 Pengadaan dan pemasangan tangga 
majemuk 

0,0020 ls 4.500.000,00 9.045,00 

 Pengadaan dan pemasangan prosotan 
anak fiber 

0,0020 ls 4.000.000,00 8.040,00 

 Pengadaan dan pemasangan kursi 
taman besi 

0,0020 ls 1.700.000,00 3.417,00 

 Pengadaan dan penanaman pohon 
ketapang kencana 

0,0020 ls 600.000,00 1.206,00 

      
 TOTAL A+B+C+D 127.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 15.240,00 
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Pendidikan - Taman Bermain Anak 
 M2 Nilai ASB : 213.920,00 

 A. Pekerjaan Tanah    5.836,34 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    5.836,34 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0260 M3 88.936,65 2.309,24 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0081 M3 331.316,87 2.683,67 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0086 M3 49.409,25 426,90 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0173 M3 24.042,73 416,54 

 B. Pekerjaan Arsitektur    71.466,76 

 B.1 Pekerjaan Lantai    40.341,53 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0225 M3 331.316,87 7.469,54 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

0,0829 M2 396.573,68 32.871,99 

 B.2 Pekerjaan Dinding    31.125,23 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1298 M2 141.491,21 18.362,73 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1514 M2 48.775,82 7.383,68 

 Pemasangan acian 0,1514 M2 35.531,89 5.378,82 

 C. Pekerjaan Utilitas    61.904,72 

 C.1 Pekerjaan Saluran    26.379,43 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0120 Buah 529.233,74 6.358,74 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,1500 M 133.484,59 20.020,69 

 C.2 Pekerjaan Saluran    6.742,40 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0030 Buah 1.144.822,57 3.451,64 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0030 Buah 105.919,36 319,35 

 C.2.1 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0180 M 28.364,99 510,57 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0045 M 14.805,22 66,62 

 C.2.2 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0240 M 99.821,51 2.394,22 

 C.3 Pekerjaan Elektrikal    28.782,89 

 C.3.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0180 Titik 381.479,44 6.866,63 

 C.3.2 Armature     

 Pas. Saklar dobel 0,0090 Unit 39.092,12 351,83 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0180 M 193.024,22 3.474,44 

 Tiang lampu taman 0,0030 ls 6.000.000,00 18.090,00 

 D. Pekerjaan Pelengkap    52.159,50 

 Pengadaan dan pemasangan jungkat- 
jungkit anak 

0,0030 ls 2.500.000,00 7.537,50 

 Pengadaan dan pemasangan ayunan 
besi anak 

0,0030 ls 4.000.000,00 12.060,00 

 Pengadaan dan pemasangan tangga 
majemuk 

0,0030 ls 4.500.000,00 13.567,50 

 Pengadaan dan pemasangan prosotan 
anak fiber 

0,0030 ls 4.000.000,00 12.060,00 

 Pengadaan dan pemasangan kursi 
taman besi 

0,0030 ls 1.700.000,00 5.125,50 

 Pengadaan dan penanaman pohon 
ketapang kencana 

0,0030 ls 600.000,00 1.809,00 

 TOTAL A+B+C+D 191.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 22.920,00 
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5.2.03.01.01. 

0010 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Pendidikan - Taman Bermain Anak 
 M2 Nilai ASB : 309.120,00 

 A. Pekerjaan Tanah    8.430,27 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    8.430,27 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0375 M3 88.936,65 3.335,57 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0117 M3 331.316,87 3.876,41 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0125 M3 49.409,25 616,63 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,0250 M3 24.042,73 601,67 

 B. Pekerjaan Arsitektur    103.229,77 

 B.1 Pekerjaan Lantai    58.271,10 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0326 M3 331.316,87 10.789,33 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

0,1197 M2 396.573,68 47.481,77 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    44.958,67 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1875 M2 141.491,21 26.523,94 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,2187 M2 48.775,82 10.665,32 

 Pemasangan acian 0,2187 M2 35.531,89 7.769,40 

 C. Pekerjaan Utilitas    89.417,93 

 C.1 Pekerjaan Saluran    38.103,62 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0174 Buah 529.233,74 9.184,85 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2166 M 133.484,59 28.918,77 

 C.2 Pekerjaan Saluran    9.739,02 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0044 Buah 1.144.822,57 4.985,70 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0044 Buah 105.919,36 461,28 

 C.2.1 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0260 M 28.364,99 737,49 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0065 M 14.805,22 96,23 

 C.2.2 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0346 M 99.821,51 3.458,32 

 C.3 Pekerjaan Elektrikal    41.575,29 

 C.3.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0260 Titik 381.479,44 9.918,47 

 C.3.2 Armature     

 Pas. Saklar dobel 0,0130 Unit 39.092,12 508,20 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 
0,0260 M 193.024,22 5.018,63 

 Tiang lampu taman 0,0044 ls 6.000.000,00 26.130,00 

 D. Pekerjaan Pelengkap    75.341,50 

 Pengadaan dan pemasangan jungkat- 
jungkit anak 

0,0044 ls 2.500.000,00 10.887,50 

 Pengadaan dan pemasangan ayunan 
besi anak 

0,0044 ls 4.000.000,00 17.420,00 

 Pengadaan dan pemasangan tangga 
majemuk 

0,0044 ls 4.500.000,00 19.597,50 

 Pengadaan dan pemasangan prosotan 
anak fiber 

0,0044 ls 4.000.000,00 17.420,00 

 Pengadaan dan pemasangan kursi 
taman besi 

0,0044 ls 1.700.000,00 7.403,50 

 Pengadaan dan penanaman pohon 
ketapang kencana 

0,0044 ls 600.000,00 2.613,00 

 TOTAL A+B+C+D 276.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 33.120,00 
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5.2.03.01.01. 

0032 

ASB Pembangunan Bangunan 

Jamban 
 M2 Nilai ASB : 11.319.840,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

1.848.010,32 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    1.081.432,32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

1,5179 M3 74.169,81 112.582,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1518 M3 331.316,87 50.293,90 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,3036 M3 654.246,28 198.629,17 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,6375 M3 1.055.139,86 672.651,66 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,4250 M3 49.409,25 20.998,93 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

1,0929 M3 24.042,73 26.276,30 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    766.578,00 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2464 M2 245.853,47 60.578,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,1936 Kg 17.004,35 88.313,79 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0370 M3 1.154.214,69 42.705,94 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,5568 M2 208.352,13 116.010,47 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

7,3257 Kg 17.004,35 124.568,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0418 M3 1.154.214,69 48.246,17 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,3821 M2 217.853,64 83.241,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

8,0436 Kg 17.004,35 136.776,19 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0573 M3 1.154.214,69 66.136,50 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

6.440.659,09 

 B.1 Pekerjaan Lantai    287.296,33 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1000 M3 331.316,87 33.131,69 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0500 M3 1.081.954,51 54.097,73 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

1,0000 M2 158.303,47 158.303,47 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0386 M3 1.081.954,51 41.763,44 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    4.028.381,00 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

4,2997 M2 141.491,21 608.369,76 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
1,0714 M2 2.466.532,86 2.642.643,31 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 
0,1071 M2 685.241,50 73.389,36 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 
8,4344 M2 48.775,82 411.394,78 

 Pemasangan acian 8,2344 M2 35.531,89 292.583,80 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    551.221,46 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

1,7153 M2 225.878,69 387.449,72 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,7153 M2 45.888,03 78.711,74 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 3,2500 M 26.172,31 85.060,01 

 B.4 Pekerjaan Atap    1.218.416,37 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0146 M3 12.662.439,70 184.871,62 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,9280 M2 372.136,08 717.478,36 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,9280 M2 104.287,94 201.067,15 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,3036 M 113.456,27 34.445,32 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,5000 M 161.107,84 80.553,92 

 B.5 Pekerjaan Kusen    355.343,93 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0072 M 232.462,08 1.673,73 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,2100 M2 1.203.204,96 252.673,04 

 Pas. Engsel pintu 0,4286 Buah 49.310,01 21.134,27 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,1429 Buah 233.393,76 33.351,97 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,1429 Buah 325.478,80 46.510,92 

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

1.818.465,98 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    858.217,15 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0714 Buah 2.074.878,12 148.146,30 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0714 Buah 622.693,92 44.460,35 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,1071 Buah 1.144.822,57 122.610,50 

 Pemasangan floor drain 0,2143 Buah 399.021,05 85.510,21 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,2143 Buah 105.919,36 22.698,52 

 Pas. Shower spray 0,0714 Buah 139.387,34 9.952,26 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     
 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0429 M 14.805,22 635,14 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,6214 M 19.685,12 12.232,33 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     
 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,3929 M 99.821,51 39.219,87 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,4357 M 109.437,76 47.682,03 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     
 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0357 Unit 9.105.592,09 325.069,64 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    128.320,41 

 C.2.1 Instalasi     
 Pas. Instalasi lampu 0,2143 Titik 381.479,44 81.751,04 

 C.2.2 Armature     
 Pas. Saklar engkel 0,0714 Unit 33.796,87 2.413,10 

 Pas. Saklar dobel 0,0714 Unit 39.092,12 2.791,18 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,2143 M 193.024,22 41.365,09 

 D. Pekerjaan Finishing    831.928,42 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

2,6652 M2 100.753,35 268.527,83 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

4,3929 M2 78.115,11 343.151,87 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,7153 M2 99.511,24 170.691,63 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,7207 M2 68.762,45 49.557,10 

 TOTAL A+B+C+D 10.107.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 1.212.840,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0032 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Jamban 
 M2 Nilai ASB : 7.357.280,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

1.201.206,71 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    702.931,01 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,9866 M3 74.169,81 73.178,53 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0987 M3 331.316,87 32.691,04 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1973 M3 654.246,28 129.108,96 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,4144 M3 1.055.139,86 437.223,58 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2763 M3 49.409,25 13.649,31 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,7104 M3 24.042,73 17.079,59 

 A.2. Pekerjaan Struktur    498.275,70 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1602 M2 245.853,47 39.375,89 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,3758 Kg 17.004,35 57.403,96 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0241 M3 1.154.214,69 27.758,86 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,3619 M2 208.352,13 75.406,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,7617 Kg 17.004,35 80.969,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0272 M3 1.154.214,69 31.360,01 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2484 M2 217.853,64 54.107,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,2283 Kg 17.004,35 88.904,52 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0372 M3 1.154.214,69 42.988,73 

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

4.186.428,41 

 B.1 Pekerjaan Lantai    186.742,61 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0650 M3 331.316,87 21.535,60 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0325 M3 1.081.954,51 35.163,52 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,6500 M2 158.303,47 102.897,26 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0251 M3 1.081.954,51 27.146,24 

 B.2 Pekerjaan Dinding    2.618.447,65 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,7948 M2 141.491,21 395.440,34 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,6964 M2 2.466.532,86 1.717.718,15 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 
0,0696 M2 685.241,50 47.703,09 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 
5,4824 M2 48.775,82 267.406,60 

 Pemasangan acian 5,3524 M2 35.531,89 190.179,47 

 B.3 Pekerjaan Plafond    358.293,95 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 
untuk plafon 

1,1149 M2 225.878,69 251.842,32 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

1,1149 M2 45.888,03 51.162,63 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,1125 M 26.172,31 55.289,00 
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 B.4 Pekerjaan Atap    791.970,64 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0095 M3 12.662.439,70 120.166,55 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

1,2532 M2 372.136,08 466.360,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,2532 M2 104.287,94 130.693,65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1973 M 113.456,27 22.389,46 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3250 M 161.107,84 52.360,05 

 B.5 Pekerjaan Kusen    230.973,55 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0047 M 232.462,08 1.087,92 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,1365 M2 1.203.204,96 164.237,48 

 Pas. Engsel pintu 0,2786 Buah 49.310,01 13.737,28 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0929 Buah 233.393,76 21.678,78 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0929 Buah 325.478,80 30.232,10 

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

1.182.002,88 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    557.841,14 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0464 Buah 2.074.878,12 96.295,09 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0464 Buah 622.693,92 28.899,22 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0696 Buah 1.144.822,57 79.696,82 

 Pemasangan floor drain 0,1393 Buah 399.021,05 55.581,64 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,1393 Buah 105.919,36 14.754,04 

 Pas. Shower spray 0,0464 Buah 139.387,34 6.468,97 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0279 M 14.805,22 412,84 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,4039 M 19.685,12 7.951,02 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,2554 M 99.821,51 25.492,92 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,2832 M 109.437,76 30.993,32 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0232 Unit 9.105.592,09 211.295,26 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    83.408,27 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1393 Titik 381.479,44 53.138,18 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0464 Unit 33.796,87 1.568,51 

 Pas. Saklar dobel 0,0464 Unit 39.092,12 1.814,27 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1393 M 193.024,22 26.887,31 

      

 D. Pekerjaan Finishing    540.753,47 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,7324 M2 100.753,35 174.543,09 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,8554 M2 78.115,11 223.048,71 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,1149 M2 99.511,24 110.949,56 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,4685 M2 68.762,45 32.212,11 

      

 TOTAL A+B+C+D 6.569.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 788.280,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0032 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Jamban 
 M2 Nilai ASB : 5.093.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

831.604,65 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    486.644,54 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,6831 M3 74.169,81 50.662,06 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0683 M3 331.316,87 22.632,26 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1366 M3 654.246,28 89.383,13 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2869 M3 1.055.139,86 302.693,25 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1913 M3 49.409,25 9.449,52 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4918 M3 24.042,73 11.824,33 

 A.2. Pekerjaan Struktur    344.960,10 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1109 M2 245.853,47 27.260,23 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,3371 Kg 17.004,35 39.741,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0167 M3 1.154.214,69 19.217,67 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2506 M2 208.352,13 52.204,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,2966 Kg 17.004,35 56.055,95 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0188 M3 1.154.214,69 21.710,78 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1719 M2 217.853,64 37.458,84 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,6196 Kg 17.004,35 61.549,29 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0258 M3 1.154.214,69 29.761,43 

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

2.898.296,59 

 B.1 Pekerjaan Lantai    129.283,35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0450 M3 331.316,87 14.909,26 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0225 M3 1.081.954,51 24.343,98 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,4500 M2 158.303,47 71.236,56 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0174 M3 1.081.954,51 18.793,55 

 B.2 Pekerjaan Dinding    1.812.771,45 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,9349 M2 141.491,21 273.766,39 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,4821 M2 2.466.532,86 1.189.189,49 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 
0,0482 M2 685.241,50 33.025,21 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 
3,7955 M2 48.775,82 185.127,65 

 Pemasangan acian 3,7055 M2 35.531,89 131.662,71 

 B.3 Pekerjaan Plafond    248.049,66 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 
untuk plafon 

0,7719 M2 225.878,69 174.352,37 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

0,7719 M2 45.888,03 35.420,28 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,4625 M 26.172,31 38.277,00 
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 B.4 Pekerjaan Atap    548.287,37 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 
kelas II 

0,0066 M3 12.662.439,70 83.192,23 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 
0,8676 M2 372.136,08 322.865,26 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 
0,8676 M2 104.287,94 90.480,22 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 
0,1366 M 113.456,27 15.500,40 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 
0,2250 M 161.107,84 36.249,26 

 B.5 Pekerjaan Kusen    159.904,77 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0032 M 232.462,08 753,18 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0945 M2 1.203.204,96 113.702,87 

 Pas. Engsel pintu 0,1929 Buah 49.310,01 9.510,42 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0643 Buah 233.393,76 15.008,39 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0643 Buah 325.478,80 20.929,91 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

818.309,69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    386.197,72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0321 Buah 2.074.878,12 66.665,83 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0321 Buah 622.693,92 20.007,16 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0482 Buah 1.144.822,57 55.174,72 

 Pemasangan floor drain 0,0964 Buah 399.021,05 38.479,59 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0964 Buah 105.919,36 10.214,33 

 Pas. Shower spray 0,0321 Buah 139.387,34 4.478,52 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0193 M 14.805,22 285,81 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,2796 M 19.685,12 5.504,55 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1768 M 99.821,51 17.648,94 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,1961 M 109.437,76 21.456,91 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0161 Unit 9.105.592,09 146.281,34 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    57.744,18 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0964 Titik 381.479,44 36.787,97 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0321 Unit 33.796,87 1.085,89 

 Pas. Saklar dobel 0,0321 Unit 39.092,12 1.256,03 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0964 M 193.024,22 18.614,29 

 D. Pekerjaan Finishing    374.367,79 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,1993 M2 100.753,35 120.837,52 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,9768 M2 78.115,11 154.418,34 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,7719 M2 99.511,24 76.811,23 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3243 M2 68.762,45 22.300,69 

      

 TOTAL A+B+C+D 4.548.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 545.760,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0032 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Jamban 
 M2 Nilai ASB : 3.395.840,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

554.403,10 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    324.429,70 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,4554 M3 74.169,81 33.774,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0455 M3 331.316,87 15.088,17 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0911 M3 654.246,28 59.588,75 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1913 M3 1.055.139,86 201.795,50 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1275 M3 49.409,25 6.299,68 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3279 M3 24.042,73 7.882,89 

 A.2. Pekerjaan Struktur    229.973,40 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0739 M2 245.853,47 18.173,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,5581 Kg 17.004,35 26.494,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0111 M3 1.154.214,69 12.811,78 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1670 M2 208.352,13 34.803,14 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,1977 Kg 17.004,35 37.370,63 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0125 M3 1.154.214,69 14.473,85 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1146 M2 217.853,64 24.972,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4131 Kg 17.004,35 41.032,86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0172 M3 1.154.214,69 19.840,95 

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

1.932.197,73 

 B.1 Pekerjaan Lantai    86.188,90 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0300 M3 331.316,87 9.939,51 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0150 M3 1.081.954,51 16.229,32 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,3000 M2 158.303,47 47.491,04 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0116 M3 1.081.954,51 12.529,03 

 B.2 Pekerjaan Dinding    1.208.514,30 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,2899 M2 141.491,21 182.510,93 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 
0,3214 M2 2.466.532,86 792.792,99 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 
0,0321 M2 685.241,50 22.016,81 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 
2,5303 M2 48.775,82 123.418,43 

 Pemasangan acian 2,4703 M2 35.531,89 87.775,14 

 B.3 Pekerjaan Plafond    165.366,44 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 
untuk plafon 

0,5146 M2 225.878,69 116.234,92 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

0,5146 M2 45.888,03 23.613,52 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9750 M 26.172,31 25.518,00 
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 B.4 Pekerjaan Atap    365.524,91 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0044 M3 12.662.439,70 55.461,49 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0,5784 M2 372.136,08 215.243,51 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,5784 M2 104.287,94 60.320,14 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0911 M 113.456,27 10.333,60 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1500 M 161.107,84 24.166,18 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    106.603,18 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0022 M 232.462,08 502,12 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0630 M2 1.203.204,96 75.801,91 

 Pas. Engsel pintu 0,1286 Buah 49.310,01 6.340,28 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0429 Buah 233.393,76 10.005,59 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0429 Buah 325.478,80 13.953,28 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

545.539,79 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257.465,14 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

0,0214 Buah 2.074.878,12 44.443,89 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0214 Buah 622.693,92 13.338,10 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0321 Buah 1.144.822,57 36.783,15 

 Pemasangan floor drain 0,0643 Buah 399.021,05 25.653,06 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0643 Buah 105.919,36 6.809,56 

 Pas. Shower spray 0,0214 Buah 139.387,34 2.985,68 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0129 M 14.805,22 190,54 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1864 M 19.685,12 3.669,70 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,1179 M 99.821,51 11.765,96 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,1307 M 109.437,76 14.304,61 

 C.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0107 Unit 9.105.592,09 97.520,89 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    38.496,12 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0643 Titik 381.479,44 24.525,31 

 C.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0214 Unit 33.796,87 723,93 

 Pas. Saklar dobel 0,0214 Unit 39.092,12 837,35 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0643 M 193.024,22 12.409,53 

      

 D. Pekerjaan Finishing    249.578,53 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,7996 M2 100.753,35 80.558,35 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,3179 M2 78.115,11 102.945,56 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,5146 M2 99.511,24 51.207,49 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2162 M2 68.762,45 14.867,13 

      

 TOTAL A+B+C+D 3.032.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 363.840,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.04.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Jalan Lainnya - 

Jalan Usaha Tani (termasuk Badan 

Jalan) 

 M2 Nilai ASB : 225.120,00 

 A. Pekerjaan Jalan Usaha Tani 

termasuk Badan Jalan 
   201.383,78 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,0300 M3 74.169,81 2.225,09 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0500 M3 331.316,87 16.565,84 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0500 M3 1.055.139,86 52.756,99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,1000 M3 1.154.214,69 115.421,47 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

0,0400 M 117.828,77 4.713,15 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,0600 M2 60.998,04 3.659,88 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 

15mm 

0,0700 M2 50.773,06 3.554,11 

 Pemasangan acian 0,0700 M2 35.531,89 2.487,23 

      

 TOTAL A 201.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 24.120,00 
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5.2.03.01.01. 

0002 

ASB Pembangunan Bangunan 

Gudang - Lumbung Pertanian 
 M2 Nilai ASB : 7.977.760,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

768.931,60 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    400.777,21 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,7315 M3 74.169,81 54.255,22 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0556 M3 331.316,87 18.421,22 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0889 M3 654.246,28 58.162,49 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2333 M3 1.055.139,86 246.164,13 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,2439 M3 49.409,25 12.050,92 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,4876 M3 24.042,73 11.723,24 

 A.2. Pekerjaan Struktur    368.154,39 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0333 M2 245.853,47 8.186,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4070 Kg 17.004,35 23.925,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0100 M3 1.154.214,69 11.542,15 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0876 M2 208.352,13 18.251,65 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,6063 Kg 17.004,35 78.327,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0263 M3 1.154.214,69 30.355,85 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1107 M2 217.853,64 24.116,40 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,6593 Kg 17.004,35 79.228,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0332 M3 1.154.214,69 38.319,93 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1167 M2 246.608,10 28.779,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6447 Kg 17.004,35 10.962,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0140 M3 1.154.214,69 16.159,01 

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

5.597.866,60 

 B.1 Pekerjaan Lantai    2.383.267,61 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1000 M3 331.316,87 33.131,69 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0500 M3 1.081.954,51 54.097,73 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

1,3611 M2 176.588,43 240.354,51 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 
s.d. <20cm 

0,4630 M2 66.870,13 30.960,87 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 
Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

5,0196 M2 396.573,68 1.990.641,24 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0315 M3 1.081.954,51 34.081,57 

 B.2 Pekerjaan Dinding    714.056,51 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 
½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc’ 17, 7 
MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,1852 M2 151.124,35 27.988,23 

 Pemasangan dinding bata merah 
(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 
mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,2504 M2 141.491,21 318.411,82 
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 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0985 M2 276.434,99 27.228,85 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

3,8757 M2 48.775,82 189.040,45 

 Pemasangan acian 4,2606 M2 35.531,89 151.387,17 

 B.3 Pekerjaan Plafond    468.572,86 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

1,5494 M2 225.878,69 349.976,44 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,5494 M2 45.888,03 71.098,91 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,8148 M 26.172,31 47.497,51 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    1.787.169,05 

 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0,0074 M3 13.500.729,25 99.905,40 

 Pemasangan konstruksi gordeng, kayu 

kelas II 

0,0098 M3 12.662.439,70 124.091,91 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

2,7906 M2 372.136,08 1.038.482,94 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

2,7906 M2 104.287,94 291.025,93 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2037 M 113.456,27 23.111,04 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

1,3069 M 161.107,84 210.551,84 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    244.800,56 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,2546 M2 873.377,85 222.362,00 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0037 M 232.462,08 860,11 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0,0133 M2 1.006.337,71 13.384,29 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0511 M2 160.355,44 8.194,16 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

757.071,59 

 C.1 Pekerjaan Saluran    145.510,00 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0741 Buah 529.233,74 39.216,22 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,7963 M 133.484,59 106.293,78 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    110.510,02 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0185 Unit 115.678,21 2.140,05 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1481 Titik 381.479,44 56.497,11 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0370 Titik 512.554,62 18.964,52 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0370 Unit 33.796,87 1.250,48 

 Pas. Saklar dobel 0,0370 Unit 39.092,12 1.446,41 

 Pas. Stop kontak 0,0370 Unit 43.907,26 1.624,57 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1481 M 193.024,22 28.586,89 

      

 D. Pekerjaan Finishing    501.051,57 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,7985 M2 100.753,35 181.204,90 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,7985 M2 78.115,11 140.490,03 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,5494 M2 99.511,24 154.182,72 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3661 M2 68.762,45 25.173,93 

      

 TOTAL A+B+C+D 7.123.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 854.760,00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.
01.0004 

ASB  Pembangunan Bangunan 

Gedung Instalasi - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 6,715,520.00 

 A. Pekerjaan Struktur    1,269,721.25 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420,308.19 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.4188 M3 74,169.81 31,062.32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0262 M3 331,316.87 8,680.50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0949 M3 654,246.28 62,087.97 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.2876 M3 1,055,139.86 303,458.22 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.1051 M3 49,409.25 5,192.91 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.4087 M3 24,042.73 9,826.26 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    849,413.06 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.2992 M2 245,853.47 73,559.36 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.0677 Kg 43,404.35 133,151.52 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.6070 Kg 17,004.35 27,325.99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa 

(K 175) 

0.0224 M3 1,154,214.69 25,854.41 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.3291 M2 208,352.13 68,568.69 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.5979 Kg 43,404.35 156,164.51 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0772 Kg 17,004.35 35,321.44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa 

(K 175) 

0.0214 M3 1,154,214.69 24,700.19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.4065 M2 217,853.64 88,557.50 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.1744 Kg 43,404.35 137,782.77 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0108 Kg 17,004.35 34,192.35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa 

(K 175) 

0.0303 M3 1,154,214.69 34,972.71 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0126 M2 246,608.10 3,107.26 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.2669 Kg 17,004.35 4,538.46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa 

(K 175) 

0.0014 M3 1,154,214.69 1,615.90 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA  SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 B. Pekerjaan  Arsitektur    3,359,094.90 

 B.1 Pekerjaan Lantai    531,105.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0744 M3 331,316.87 24,649.98 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0318 M3 1,081,954.51 34,406.15 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 
2PP) 

1.0227 M2 166,067.86 169,837.60 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 
Slump (100 ± 25)  mm, agregat 
maks 19  mm secara manual 

0.2305 M3 1,103,890.64 254,446.79 

 Pemasangan acian 0.2305 M2 35,531.89 8,190.10 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.2797 M2 141,491.21 39,575.09 

 B.2 Pekerjaan Dinding    691,679.80 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0903 M2 151,124.35 13,646.53 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

2.0345 M2 141,491.21 287,863.87 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.1197 M2 448,779.30 53,718.88 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0067 M2 141,491.21 947.99 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 
4PP  tebal 15  mm (interior) 

3.9795 M2 48,775.82 194,103.38 

 Pemasangan acian (interior) 3.9795 M2 35,531.89 141,399.16 

 B.3 Pekerjaan Plafond    383,055.19 

 Pemasangan Rangka Langit-
langit (Plafon) Besi Hollow 40.40 

1.4095 M2 225,878.69 318,376.01 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

1.4095 M2 45,888.03 64,679.18 

 B.4 Pekerjaan Atap    887,656.64 

 Pemasangan Atap Pelana 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai 
Dingin) Profil C75 

1.6717 M2 299,391.16 500,492.20 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.6717 M2 104,287.94 174,338.15 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.3162 M 113,456.27 35,874.87 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.4307 M 344,824.42 148,515.88 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1765 M 161,107.84 28,435.53 

 B.5 Pekerjaan Kusen    865,597.56 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0294 Unit 5,657,245.43 166,323.02 

 Kusen pintu P2 0.0168 Unit 4,964,970.42 83,411.50 

 Kusen pintu P3 0.0126 Unit 401,565.00 5,059.72 

 Kusen pintu PJ1 0.0042 Unit 12,045,668.38 50,591.81 

 Kusen pintu PJ2 0.0042 Unit 7,882,037.40 33,104.56 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0084 Unit 9,829,910.51 82,571.25 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0210 Unit 10,141,013.66 212,961.29 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0042 Unit 5,932,918.08 24,918.26 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0336 Unit 1,641,711.97 55,161.52 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0126 Unit 2,607,247.64 32,851.32 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0126 Unit 3,950,098.15 49,771.24 

 Bovenlight GR1 0.0084 Unit 1,641,711.97 13,790.38 

 Bovenlight GR2 0.0084 Unit 2,607,247.64 21,900.88 

 Bovenlight GR3 0.0084 Unit 3,950,098.15 33,180.82 
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 C. Pekerjaan  Utilitas    1,367,572.69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257,268.26 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0042 Buah 2,074,878.12 8,714.49 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0084 Buah 622,693.92 5,230.63 

 Pemasangan floor drain 0.0126 Buah 399,021.05 5,027.67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0126 Buah 105,919.36 1,334.58 

 Pemasangan Bak Fibreglass 

Volume 1.0 m3 

0.0042 Buah 901,258.34 3,785.29 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.1008 M 200,000.00 20,160.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3" (80 mm) 

0.1008 M 73,727.52 7,431.73 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

2" (50 mm) 

0.0252 M 60,798.54 1,532.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.1008 M 19,685.12 1,984.26 

 Klep  diameter 3/4" 0.0042 Buah 68,508.55 287.74 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0.0042 Buah 2,218,520.79 9,317.79 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0504 M 28,364.99 1,429.60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0336 M 28,364.99 953.06 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0168 M 19,685.12 330.71 

 Tangki air 500 liter 0.0042 Buah 1,645,656.58 6,911.76 

 Dudukan tangki air 0.0042 Buah 1,351,504.61 5,676.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0084 Buah 45,770.00 384.47 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 
mm) 

0.1681 M 60,798.54 10,220.23 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0.1471 M 28,364.99 4,172.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0336 M 19,685.12 661.42 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.1681 M 109,437.76 18,396.49 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.2668 M 109,437.76 29,197.99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0.0378 M 44,758.18 1,691.86 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.0237 M3 74,169.81 1,757.82 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 
secara manual 

0.0005 M3 331,316.87 165.66 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0158 M3 1,081,954.51 17,094.88 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0.0882 M2 246,608.10 21,750.83 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 
ulir (tulangan d10 besi beton U- 

24) 

1.3235 Kg 17,004.35 22,505.26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0.0088 M3 1,175,105.14 10,340.93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3  + 

Rembesan 

0.0042 Unit 9,105,592.09 38,243.49 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    172,974.72 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0042 Unit 115,678.21 485.85 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.1555 Titik 381,479.44 59,320.05 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0756 Unit 33,796.87 2,555.04 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0798 Unit 39,092.12 3,119.55 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0882 M 193,024.22 17,024.74 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    937,329.71 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

3.9795 M2 78,115.11 310,859.08 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 
x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.1529 M2 2,466,532.86 377,132.87 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 

x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0387 M2 2,466,532.86 95,454.82 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

1.4095 M2 99,511.24 140,261.09 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0.1981 M2 68,762.45 13,621.84 

      

 TOTAL  A+B+C+D 5,996,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 719,520.00 

 
Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan 
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5.2.03.01.
01.0004 

ASB  Rehabilitasi Berat 

Bangunan Gedung Instalasi 

- Gedung Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 4,364,640.00 

 A. Pekerjaan Struktur    825,318.81 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    273,200.32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.2722 M3 74,169.81 20,190.51 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0170 M3 331,316.87 5,642.33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0617 M3 654,246.28 40,357.18 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.1869 M3 1,055,139.86 197,247.85 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0683 M3 49,409.25 3,375.39 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.2657 M3 24,042.73 6,387.07 

 A.2. Pekerjaan Struktur    552,118.49 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.194
5 

M2 245,853.47 47,813.58 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.9940 Kg 43,404.35 86,548.49 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.0446 Kg 17,004.35 17,761.89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0146 M3 1,154,214.69 16,805.37 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.2139 M2 208,352.13 44,569.65 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.3386 Kg 43,404.35 101,506.93 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3502 Kg 17,004.35 22,958.93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0139 M3 1,154,214.69 16,055.13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.2642 M2 217,853.64 57,562.38 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.0634 Kg 43,404.35 89,558.80 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3070 Kg 17,004.35 22,225.03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0197 M3 1,154,214.69 22,732.26 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0082 M2 246,608.10 2,019.72 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.1735 Kg 17,004.35 2,950.00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa (K 175) 

0.0009 M3 1,154,214.69 1,050.34 

 B. Pekerjaan  Arsitektur    2,183,411.68 

 B.1 Pekerjaan Lantai    345,218.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0484 M3 331,316.87 16,022.48 

 Pembuatan lantai kerja beton 

mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0207 M3 1,081,954.51 22,364.00 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 
2PP) 

0.6648 M2 166,067.86 110,394.44 
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 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.1498 M3 1,103,890.64 165,390.42 

 Pemasangan acian 0.1498 M2 35,531.89 5,323.57 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.1818 M2 141,491.21 25,723.81 

 B.2 Pekerjaan Dinding    449,591.87 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0587 M2 151,124.35 8,870.24 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

1.3224 M2 141,491.21 187,111.51 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.0778 M2 448,779.30 34,917.27 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0044 M2 141,491.21 616.19 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

2.5867 M2 48,775.82 126,167.19 

 Pemasangan acian (interior) 2.5867 M2 35,531.89 91,909.45 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    248,985.87 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.9162 M2 225,878.69 206,944.41 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.9162 M2 45,888.03 42,041.47 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    576,976.81 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 

Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

1.0866 M2 299,391.16 325,319.93 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.0866 M2 104,287.94 113,319.80 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.2055 M 113,456.27 23,318.67 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.2800 M 344,824.42 96,535.32 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1147 M 161,107.84 18,483.10 

 B.5 Pekerjaan Kusen    562,638.41 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0191 Unit 5,657,245.43 108,109.96 

 Kusen pintu P2 0.0109 Unit 4,964,970.42 54,217.48 

 Kusen pintu P3 0.0082 Unit 401,565.00 3,288.82 

 Kusen pintu PJ1 0.0027 Unit 12,045,668.38 32,884.67 

 Kusen pintu PJ2 0.0027 Unit 7,882,037.40 21,517.96 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0055 Unit 9,829,910.51 53,671.31 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0137 Unit 10,141,013.66 138,424.84 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0027 Unit 5,932,918.08 16,196.87 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0218 Unit 1,641,711.97 35,854.99 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0082 Unit 2,607,247.64 21,353.36 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0082 Unit 3,950,098.15 32,351.30 

 Bovenlight GR1 0.0055 Unit 1,641,711.97 8,963.75 

 Bovenlight GR2 0.0055 Unit 2,607,247.64 14,235.57 

 Bovenlight GR3 0.0055 Unit 3,950,098.15 21,567.54 

 C. Pekerjaan  Utilitas    888,922.25 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    167,224.37 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0027 Buah 2,074,878.12 5,664.42 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0055 Buah 622,693.92 3,399.91 

 Pemasangan floor drain 0.0082 Buah 399,021.05 3,267.98 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0082 Buah 105,919.36 867.48 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0027 Buah 901,258.34 2,460.44 
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 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0655 M 200,000.00 13,104.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3" (80 mm) 

0.0655 M 73,727.52 4,830.63 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0164 M 60,798.54 995.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0655 M 19,685.12 1,289.77 

 Klep  diameter 3/4" 0.0027 Buah 68,508.55 187.03 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0027 Buah 2,218,520.79 6,056.56 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 
diameter 1" (sparing pam) 

0.0328 M 28,364.99 929.24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 
diameter 1" (pompa ke  tangki 
air) 

0.0218 M 28,364.99 619.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0109 M 19,685.12 214.96 

 Tangki air 500 liter 0.0027 Buah 1,645,656.58 4,492.64 

 Dudukan tangki air 0.0027 Buah 1,351,504.61 3,689.61 

 Stop kran dia. 1" 0.0055 Buah 45,770.00 249.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.1093 M 60,798.54 6,643.15 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
1" (25 mm) 

0.0956 M 28,364.99 2,712.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0218 M 19,685.12 429.92 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D 
diameter 4" (air kotor) 

0.1093 M 109,437.76 11,957.72 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.1734 M 109,437.76 18,978.70 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D 
diameter 2" 

0.0246 M 44,758.18 1,099.71 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa 
sedalam 0 s.d. 
1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.0154 M3 74,169.81 1,142.59 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0003 M3 331,316.87 107.68 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c 
= 7,4 MPa (K 100) 

0.0103 M3 1,081,954.51 11,111.67 

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0573 M2 246,608.10 14,138.04 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan d10 
besi beton U- 24) 

0.8603 Kg 17,004.35 14,628.42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
16,9 MPa (K 200) 

0.0057 M3 1,175,105.14 6,721.60 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 
m3  + Rembesan 

0.0027 Unit 9,105,592.09 24,858.27 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112,433.57 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0027 Unit 115,678.21 315.80 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.1011 Titik 381,479.44 38,558.03 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0491 Unit 33,796.87 1,660.78 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0519 Unit 39,092.12 2,027.71 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0573 M 193,024.22 11,066.08 
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 D. Pekerjaan  Finishing    609,264.31 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2.5867 M2 78,115.11 202,058.40 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0994 M2 2,466,532.86 245,136.37 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0252 M2 2,466,532.86 62,045.63 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.9162 M2 99,511.24 91,169.71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.1288 M2 68,762.45 8,854.20 

      

 TOTAL  A+B+C+D 3,897,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 467,640.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0004 

ASB  Rehabilitasi Sedang 

Bangunan Gedung Instalasi - 

Gedung Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 3,021,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    571,374.56 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    189,138.69 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 

m3 

0.1885 M3 74,169.81 13,978.04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0118 M3 331,316.87 3,906.23 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 

Gedung 

0.0427 M3 654,246.28 27,939.59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara 

manual 

0.1294 M3 1,055,139.86 136,556.20 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

0.0473 M3 49,409.25 2,336.81 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20  s.d 30  m 

0.1839 M3 24,042.73 4,421.82 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    382,235.88 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

(3 kali pakai) 

0.1346 M2 245,853.47 33,101.71 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

39) 

1.3805 Kg 43,404.35 59,918.19 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

24) 

0.7232 Kg 17,004.35 12,296.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0101 M3 1,154,214.69 11,634.48 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.1481 M2 208,352.13 30,855.91 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

39) 

1.6191 Kg 43,404.35 70,274.03 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

24) 

0.9347 Kg 17,004.35 15,894.65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0096 M3 1,154,214.69 11,115.09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.1829 M2 217,853.64 39,850.88 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

39) 

1.4285 Kg 43,404.35 62,002.25 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

24) 

0.9049 Kg 17,004.35 15,386.56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0136 M3 1,154,214.69 15,737.72 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0.0057 M2 246,608.10 1,398.27 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-

24) 

0.1201 Kg 17,004.35 2,042.31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0006 M3 1,154,214.69 727.16 
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 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,511,592.70 

 B.1 Pekerjaan Lantai    238,997.57 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0335 M3 331,316.87 11,092.49 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0143 M3 1,081,954.51 15,482.77 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.4602 M2 166,067.86 76,426.92 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.1037 M3 1,103,890.64 114,501.06 

 Pemasangan acian 0.1037 M2 35,531.89 3,685.55 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.1259 M2 141,491.21 17,808.79 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    311,255.91 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 

2PP) 

0.0406 M2 151,124.35 6,140.94 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.9155 M2 141,491.21 129,538.74 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas 

II 

0.0539 M2 448,779.30 24,173.50 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.0030 M2 141,491.21 426.60 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

1.7908 M2 48,775.82 87,346.52 

 Pemasangan acian (interior) 1.7908 M2 35,531.89 63,629.62 

 B.3 Pekerjaan Plafond    172,374.84 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.6343 M2 225,878.69 143,269.21 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.6343 M2 45,888.03 29,105.63 

 B.4 Pekerjaan Atap    399,445.49 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

0.7523 M2 299,391.16 225,221.49 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

0.7523 M2 104,287.94 78,452.17 

 Pemasangan Nok/Bubung 

Genteng Palentong Besar 

0.1423 M 113,456.27 16,143.69 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.1938 M 344,824.42 66,832.14 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.0794 M 161,107.84 12,795.99 

 B.5 Pekerjaan Kusen    389,518.90 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0132 Unit 5,657,245.43 74,845.36 

 Kusen pintu P2 0.0076 Unit 4,964,970.42 37,535.18 

 Kusen pintu P3 0.0057 Unit 401,565.00 2,276.87 

 Kusen pintu PJ1 0.0019 Unit 12,045,668.38 22,766.31 

 Kusen pintu PJ2 0.0019 Unit 7,882,037.40 14,897.05 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0038 Unit 9,829,910.51 37,157.06 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0095 Unit 10,141,013.66 95,832.58 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0019 Unit 5,932,918.08 11,213.22 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0151 Unit 1,641,711.97 24,822.68 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0057 Unit 2,607,247.64 14,783.09 
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 Kusen Bovenlight BV3 0.0057 Unit 3,950,098.15 22,397.06 

 Bovenlight GR1 0.0038 Unit 1,641,711.97 6,205.67 

 Bovenlight GR2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Bovenlight GR3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 

      

 C. Pekerjaan  Utilitas    615,407.71 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    115,770.72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0019 Buah 2,074,878.12 3,921.52 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0038 Buah 622,693.92 2,353.78 

 Pemasangan floor drain 0.0057 Buah 399,021.05 2,262.45 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0057 Buah 105,919.36 600.56 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0019 Buah 901,258.34 1,703.38 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0454 M 200,000.00 9,072.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3" (80 mm) 

0.0454 M 73,727.52 3,344.28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0113 M 60,798.54 689.46 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0454 M 19,685.12 892.92 

 Klep  diameter 3/4" 0.0019 Buah 68,508.55 129.48 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0019 Buah 2,218,520.79 4,193.00 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0227 M 28,364.99 643.32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0076 M 19,685.12 148.82 

 Tangki air 500 liter 0.0019 Buah 1,645,656.58 3,110.29 

 Dudukan tangki air 0.0019 Buah 1,351,504.61 2,554.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0038 Buah 45,770.00 173.01 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0756 M 60,798.54 4,599.11 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
1" (25 mm) 

0.0662 M 28,364.99 1,877.62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0151 M 19,685.12 297.64 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas  

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.0756 M 109,437.76 8,278.42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.1201 M 109,437.76 13,139.10 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 2" 

0.0170 M 44,758.18 761.34 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 
s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.0107 M3 74,169.81 791.02 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3  tanpa 
pemadatan secara manual 

0.0002 M3 331,316.87 74.55 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0071 M3 1,081,954.51 7,692.70 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0.0397 M2 246,608.10 9,787.88 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan d10 besi 
beton U-24) 

0.5956 Kg 17,004.35 10,127.37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 
MPa (K 200) 

0.0040 M3 1,175,105.14 4,653.42 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 
m3  + Rembesan 

0.0019 Unit 9,105,592.09 17,209.57 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    77,838.62 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0019 Unit 115,678.21 218.63 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.0700 Titik 381,479.44 26,694.02 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0340 Unit 33,796.87 1,149.77 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0359 Unit 39,092.12 1,403.80 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 

14,5 Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0397 M 193,024.22 7,661.13 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    421,798.37 

 Pengecatan interior tembok 

baru (mutu A) 

1.7908 M2 78,115.11 139,886.59 

 Pemasangan Dinding Keramik 

20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0688 M2 2,466,532.86 169,709.79 

 Pemasangan Dinding Keramik 

20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0174 M2 2,466,532.86 42,954.67 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat 

Penutup) 

0.6343 M2 99,511.24 63,117.49 

 Pengecatan bidang kayu baru 

1 lapis cat dasar 2 lapis 

penutup 

0.0891 M2 68,762.45 6,129.83 

      

 TOTAL  A+B+C+D 2,698,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 323,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.

01.0004 

ASB  Rehabilitasi Ringan 

Bangunan Gedung Instalasi - 

Gedung Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 2,013,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    380,916.37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    126,092.46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.1256 M3 74,169.81 9,318.69 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0079 M3 331,316.87 2,604.15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0285 M3 654,246.28 18,626.39 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.0863 M3 1,055,139.86 91,037.47 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0315 M3 49,409.25 1,557.87 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.1226 M3 24,042.73 2,947.88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    254,823.92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.0898 M2 245,853.47 22,067.81 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

0.9203 Kg 43,404.35 39,945.46 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.4821 Kg 17,004.35 8,197.80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0067 M3 1,154,214.69 7,756.32 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.0987 M2 208,352.13 20,570.61 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.0794 Kg 43,404.35 46,849.35 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.6232 Kg 17,004.35 10,596.43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0064 M3 1,154,214.69 7,410.06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.1220 M2 217,853.64 26,567.25 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

0.9523 Kg 43,404.35 41,334.83 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.6032 Kg 17,004.35 10,257.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0091 M3 1,154,214.69 10,491.81 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0038 M2 246,608.10 932.18 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.0801 Kg 17,004.35 1,361.54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa 

(K 175) 

0.0004 M3 1,154,214.69 484.77 

 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,007,728.47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    159,331.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0223 M3 331,316.87 7,394.99 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0095 M3 1,081,954.51 10,321.85 
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 Pemasangan Lantai Keramik 

Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 
2PP) 

0.3068 M2 166,067.86 50,951.28 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.0692 M3 1,103,890.64 76,334.04 

 Pemasangan acian 0.0692 M2 35,531.89 2,457.03 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.0839 M2 141,491.21 11,872.53 

 B.2 Pekerjaan Dinding    207,503.94 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0271 M2 151,124.35 4,093.96 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.6104 M2 141,491.21 86,359.16 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 

Kelas II 

0.0359 M2 448,779.30 16,115.66 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0020 M2 141,491.21 284.40 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 

4PP  tebal 15  mm (interior) 

1.1939 M2 48,775.82 58,231.01 

 Pemasangan acian (interior) 1.1939 M2 35,531.89 42,419.75 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    114,916.56 

 Pemasangan Rangka Langit-

langit (Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.4229 M2 225,878.69 95,512.80 

 Pemasangan Langit-langit 

(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 
9 mm 

0.4229 M2 45,888.03 19,403.75 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    266,296.99 

 Pemasangan Atap Pelana 

Rangka Atap Baja Ringan 
(Canai Dingin) Profil C75 

0.5015 M2 299,391.16 150,147.66 

 Pemasangan Atap Genteng 

Palentong Besar 

0.5015 M2 104,287.94 52,301.44 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.0949 M 113,456.27 10,762.46 

 Pemasangan talang datar/ 
jurai seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.1292 M 344,824.42 44,554.76 

 Pemasangan Lisplank Ukuran 

(3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.0530 M 161,107.84 8,530.66 

 B.5 Pekerjaan Kusen    259,679.27 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 

dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0088 Unit 5,657,245.43 49,896.90 

 Kusen pintu P2 0.0050 Unit 4,964,970.42 25,023.45 

 Kusen pintu P3 0.0038 Unit 401,565.00 1,517.92 

 Kusen pintu PJ1 0.0013 Unit 12,045,668.38 15,177.54 

 Kusen pintu PJ2 0.0013 Unit 7,882,037.40 9,931.37 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0025 Unit 9,829,910.51 24,771.37 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0063 Unit 10,141,013.66 63,888.39 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0013 Unit 5,932,918.08 7,475.48 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0101 Unit 1,641,711.97 16,548.46 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 

 Bovenlight GR1 0.0025 Unit 1,641,711.97 4,137.11 

 Bovenlight GR2 0.0025 Unit 2,607,247.64 6,570.26 

 Bovenlight GR3 0.0025 Unit 3,950,098.15 9,954.25 
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 C. Pekerjaan  Utilitas    410,271.81 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    77,180.48 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0013 Buah 2,074,878.12 2,614.35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0025 Buah 622,693.92 1,569.19 

 Pemasangan floor drain 0.0038 Buah 399,021.05 1,508.30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0038 Buah 105,919.36 400.38 

 Pemasangan Bak Fibreglass 

Volume 1.0 m3 

0.0013 Buah 901,258.34 1,135.59 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0302 M 200,000.00 6,048.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3" (80 mm) 

0.0302 M 73,727.52 2,229.52 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

2" (50 mm) 

0.0076 M 60,798.54 459.64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0302 M 19,685.12 595.28 

 Klep  diameter 3/4" 0.0013 Buah 68,508.55 86.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 

(setara Grundfos) 

0.0013 Buah 2,218,520.79 2,795.34 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki 

air) 

0.0101 M 28,364.99 285.92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0050 M 19,685.12 99.21 

 Tangki air 500 liter 0.0013 Buah 1,645,656.58 2,073.53 

 Dudukan tangki air 0.0013 Buah 1,351,504.61 1,702.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0025 Buah 45,770.00 115.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0504 M 60,798.54 3,066.07 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
1" (25 mm) 

0.0441 M 28,364.99 1,251.75 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0101 M 19,685.12 198.43 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 

bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah 

tipe D diameter 4" (air kotor) 

0.0504 M 109,437.76 5,518.95 

 Pemasangan pipa air limbah 

tipe D diameter 4" (air kotor) 

0.0800 M 109,437.76 8,759.40 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D diameter 2" 

0.0113 M 44,758.18 507.56 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa 

sedalam 0 s.d. 1 m untuk 
volume s.d. 200 m3 

0.0071 M3 74,169.81 527.35 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0002 M3 331,316.87 49.70 

 Pembuatan lantai kerja beton 

mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0047 M3 1,081,954.51 5,128.46 

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0265 M2 246,608.10 6,525.25 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan d10 
besi beton U-24) 

0.3971 Kg 17,004.35 6,751.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
16,9 MPa (K 200) 

0.0026 M3 1,175,105.14 3,102.28 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 

m3  + Rembesan 

0.0013 Unit 9,105,592.09 11,473.05 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51,892.42 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0013 Unit 115,678.21 145.75 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.0467 Titik 381,479.44 17,796.02 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0227 Unit 33,796.87 766.51 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0239 Unit 39,092.12 935.87 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0265 M 193,024.22 5,107.42 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    281,198.91 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1.1939 M2 78,115.11 93,257.72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0459 M2 2,466,532.86 113,139.86 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0116 M2 2,466,532.86 28,636.45 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.4229 M2 99,511.24 42,078.33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.0594 M2 68,762.45 4,086.55 

      

 TOTAL  A+B+C+D 1,798,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 215,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.
01.0005 

ASB  Pembangunan Bangunan 

Gedung Laboratorium - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 6,715,520.00 

 A. Pekerjaan Struktur    1,269,721.25 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420,308.19 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 
s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.4188 M3 74,169.81 31,062.32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0262 M3 331,316.87 8,680.50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0949 M3 654,246.28 62,087.97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara 

manual 

0.2876 M3 1,055,139.86 303,458.22 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

0.1051 M3 49,409.25 5,192.91 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.4087 M3 24,042.73 9,826.26 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    849,413.06 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.2992 M2 245,853.47 73,559.36 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.0677 Kg 43,404.35 133,151.52 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.6070 Kg 17,004.35 27,325.99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0224 M3 1,154,214.69 25,854.41 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.3291 M2 208,352.13 68,568.69 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.5979 Kg 43,404.35 156,164.51 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0772 Kg 17,004.35 35,321.44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0214 M3 1,154,214.69 24,700.19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.4065 M2 217,853.64 88,557.50 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.1744 Kg 43,404.35 137,782.77 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0108 Kg 17,004.35 34,192.35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0303 M3 1,154,214.69 34,972.71 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0.0126 M2 246,608.10 3,107.26 

 Pembesian dengan besi polos atau 
besi ulir (tulangan besi beton U-
24) 

0.2669 Kg 17,004.35 4,538.46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0014 M3 1,154,214.69 1,615.90 

 B. Pekerjaan  Arsitektur    3,359,094.90 

 B.1 Pekerjaan Lantai    531,105.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3  tanpa 
pemadatan secara manual 

0.0744 M3 331,316.87 24,649.98 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0318 M3 1,081,954.51 34,406.15 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 
2PP) 

1.0227 M2 166,067.86 169,837.60 
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 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 
Slump (100 ± 25)  mm, agregat 
maks 19  mm secara manual 

0.2305 M3 1,103,890.64 254,446.79 

 Pemasangan acian 0.2305 M2 35,531.89 8,190.10 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.2797 M2 141,491.21 39,575.09 

 B.2 Pekerjaan Dinding    691,679.80 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0903 M2 151,124.35 13,646.53 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

2.0345 M2 141,491.21 287,863.87 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.1197 M2 448,779.30 53,718.88 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0067 M2 141,491.21 947.99 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

3.9795 M2 48,775.82 194,103.38 

 Pemasangan acian (interior) 3.9795 M2 35,531.89 141,399.16 

 B.3 Pekerjaan Plafond    383,055.19 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1.4095 M2 225,878.69 318,376.01 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

1.4095 M2 45,888.03 64,679.18 

 B.4 Pekerjaan Atap    887,656.64 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

1.6717 M2 299,391.16 500,492.20 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.6717 M2 104,287.94 174,338.15 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.3162 M 113,456.27 35,874.87 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.4307 M 344,824.42 148,515.88 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1765 M 161,107.84 28,435.53 

 B.5 Pekerjaan Kusen    865,597.56 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0294 Unit 5,657,245.43 166,323.02 

 Kusen pintu P2 0.0168 Unit 4,964,970.42 83,411.50 

 Kusen pintu P3 0.0126 Unit 401,565.00 5,059.72 

 Kusen pintu PJ1 0.0042 Unit 12,045,668.38 50,591.81 

 Kusen pintu PJ2 0.0042 Unit 7,882,037.40 33,104.56 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0084 Unit 9,829,910.51 82,571.25 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0210 Unit 10,141,013.66 212,961.29 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0042 Unit 5,932,918.08 24,918.26 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0336 Unit 1,641,711.97 55,161.52 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0126 Unit 2,607,247.64 32,851.32 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0126 Unit 3,950,098.15 49,771.24 

 Bovenlight GR1 0.0084 Unit 1,641,711.97 13,790.38 

 Bovenlight GR2 0.0084 Unit 2,607,247.64 21,900.88 

 Bovenlight GR3 0.0084 Unit 3,950,098.15 33,180.82 

 C. Pekerjaan  Utilitas    1,367,572.69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257,268.26 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 
0.0042 Buah 2,074,878.12 8,714.49 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0084 Buah 622,693.92 5,230.63 

 Pemasangan floor drain 0.0126 Buah 399,021.05 5,027.67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0126 Buah 105,919.36 1,334.58 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0042 Buah 901,258.34 3,785.29 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.1008 M 200,000.00 20,160.00 
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" 

(80 mm) 

0.1008 M 73,727.52 7,431.73 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.0252 M 60,798.54 1,532.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.1008 M 19,685.12 1,984.26 

 Klep  diameter 3/4" 0.0042 Buah 68,508.55 287.74 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0042 Buah 2,218,520.79 9,317.79 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0504 M 28,364.99 1,429.60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0336 M 28,364.99 953.06 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0168 M 19,685.12 330.71 

 Tangki air 500 liter 0.0042 Buah 1,645,656.58 6,911.76 

 Dudukan tangki air 0.0042 Buah 1,351,504.61 5,676.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0084 Buah 45,770.00 384.47 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.1681 M 60,798.54 10,220.23 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" 

(25 mm) 

0.1471 M 28,364.99 4,172.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0336 M 19,685.12 661.42 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.1681 M 109,437.76 18,396.49 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.2668 M 109,437.76 29,197.99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 2" 

0.0378 M 44,758.18 1,691.86 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.0237 M3 74,169.81 1,757.82 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0005 M3 331,316.87 165.66 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0158 M3 1,081,954.51 17,094.88 

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0882 M2 246,608.10 21,750.83 

 Pembesian dengan besi 

polos atau besi ulir 

(tulangan d10 besi beton U-

24) 

1.3235 Kg 17,004.35 22,505.26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 

16,9 MPa (K 200) 

0.0088 M3 1,175,105.14 10,340.93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 

3,00 m3  + Rembesan 

0.0042 Unit 9,105,592.09 38,243.49 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    172,974.72 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0042 Unit 115,678.21 485.85 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi 

Lampu 

0.1555 Titik 381,479.44 59,320.05 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0756 Unit 33,796.87 2,555.04 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0798 Unit 39,092.12 3,119.55 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 
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 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0882 M 193,024.22 17,024.74 

 D. Pekerjaan  Finishing    937,329.71 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

3.9795 M2 78,115.11 310,859.08 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.1529 M2 2,466,532.86 377,132.87 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0387 M2 2,466,532.86 95,454.82 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

1.4095 M2 99,511.24 140,261.09 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.1981 M2 68,762.45 13,621.84 

      

 TOTAL  A+B+C+D 5,996,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 719,520.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB 

pembangunan
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5.2.03.01.
01.0005 

ASB  Rehabilitasi Berat 

Bangunan Gedung 

Laboratorium - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 4,364,640.00 

 A. Pekerjaan Struktur    825,318.81 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    273,200.32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.2722 M3 74,169.81 20,190.51 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0170 M3 331,316.87 5,642.33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0617 M3 654,246.28 40,357.18 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.1869 M3 1,055,139.86 197,247.85 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0683 M3 49,409.25 3,375.39 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.2657 M3 24,042.73 6,387.07 

 A.2. Pekerjaan Struktur    552,118.49 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.1945 M2 245,853.47 47,813.58 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.9940 Kg 43,404.35 86,548.49 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.0446 Kg 17,004.35 17,761.89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0146 M3 1,154,214.69 16,805.37 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.2139 M2 208,352.13 44,569.65 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.3386 Kg 43,404.35 101,506.93 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3502 Kg 17,004.35 22,958.93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0139 M3 1,154,214.69 16,055.13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.2642 M2 217,853.64 57,562.38 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.0634 Kg 43,404.35 89,558.80 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3070 Kg 17,004.35 22,225.03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0197 M3 1,154,214.69 22,732.26 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0082 M2 246,608.10 2,019.72 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.1735 Kg 17,004.35 2,950.00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa (K 175) 

0.0009 M3 1,154,214.69 1,050.34 

 B. Pekerjaan  Arsitektur    2,183,411.68 

 B.1 Pekerjaan Lantai    345,218.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0484 M3 331,316.87 16,022.48 
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 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0207 M3 1,081,954.51 22,364.00 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 
2PP) 

0.6648 M2 166,067.86 110,394.44 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 
Slump (100 ± 25)  mm, agregat 
maks 19  mm secara manual 

0.1498 M3 1,103,890.64 165,390.42 

 Pemasangan acian 0.1498 M2 35,531.89 5,323.57 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.1818 M2 141,491.21 25,723.81 

 B.2 Pekerjaan Dinding    449,591.87 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0587 M2 151,124.35 8,870.24 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

1.3224 M2 141,491.21 187,111.51 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.0778 M2 448,779.30 34,917.27 

 Pemasangan Dinding Bata 
Merah Tebal ½ Batu dengan 
Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 
(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0044 M2 141,491.21 616.19 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 
4PP  tebal 15  mm (interior) 

2.5867 M2 48,775.82 126,167.19 

 Pemasangan acian (interior) 2.5867 M2 35,531.89 91,909.45 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    248,985.87 

 Pemasangan Rangka Langit-
langit (Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.9162 M2 225,878.69 206,944.41 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.9162 M2 45,888.03 42,041.47 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    576,976.81 

 Pemasangan Atap Pelana 
Rangka Atap Baja Ringan (Canai 
Dingin) Profil C75 

1.0866 M2 299,391.16 325,319.93 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.0866 M2 104,287.94 113,319.80 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.2055 M 113,456.27 23,318.67 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.2800 M 344,824.42 96,535.32 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1147 M 161,107.84 18,483.10 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    562,638.41 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0191 Unit 5,657,245.43 108,109.96 

 Kusen pintu P2 0.0109 Unit 4,964,970.42 54,217.48 

 Kusen pintu P3 0.0082 Unit 401,565.00 3,288.82 

 Kusen pintu PJ1 0.0027 Unit 12,045,668.38 32,884.67 

 Kusen pintu PJ2 0.0027 Unit 7,882,037.40 21,517.96 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0055 Unit 9,829,910.51 53,671.31 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0137 Unit 10,141,013.66 138,424.84 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0027 Unit 5,932,918.08 16,196.87 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0218 Unit 1,641,711.97 35,854.99 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0082 Unit 2,607,247.64 21,353.36 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0082 Unit 3,950,098.15 32,351.30 

 Bovenlight GR1 0.0055 Unit 1,641,711.97 8,963.75 

 Bovenlight GR2 0.0055 Unit 2,607,247.64 14,235.57 

 Bovenlight GR3 0.0055 Unit 3,950,098.15 21,567.54 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA  SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 C. Pekerjaan  Utilitas    888,922.25 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    167,224.37 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0027 Buah 2,074,878.12 5,664.42 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0055 Buah 622,693.92 3,399.91 

 Pemasangan floor drain 0.0082 Buah 399,021.05 3,267.98 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0082 Buah 105,919.36 867.48 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0027 Buah 901,258.34 2,460.44 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0655 M 200,000.00 13,104.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3" (80 mm) 

0.0655 M 73,727.52 4,830.63 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0164 M 60,798.54 995.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0655 M 19,685.12 1,289.77 

 Klep  diameter 3/4" 0.0027 Buah 68,508.55 187.03 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0027 Buah 2,218,520.79 6,056.56 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0328 M 28,364.99 929.24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki 
air) 

0.0218 M 28,364.99 619.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0109 M 19,685.12 214.96 

 Tangki air 500 liter 0.0027 Buah 1,645,656.58 4,492.64 

 Dudukan tangki air 0.0027 Buah 1,351,504.61 3,689.61 

 Stop kran dia. 1" 0.0055 Buah 45,770.00 249.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.1093 M 60,798.54 6,643.15 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
1" (25 mm) 

0.0956 M 28,364.99 2,712.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0218 M 19,685.12 429.92 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D diameter 4" (air kotor) 

0.1093 M 109,437.76 11,957.72 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D diameter 4" (air kotor) 

0.1734 M 109,437.76 18,978.70 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D diameter 2" 

0.0246 M 44,758.18 1,099.71 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 
200 m3 

0.0154 M3 74,169.81 1,142.59 

 Urukan dengan Pasir Uruk 
untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0003 M3 331,316.87 107.68 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0103 M3 1,081,954.51 11,111.67 

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0573 M2 246,608.10 14,138.04 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan d10 besi 
beton U-24) 

0.8603 Kg 17,004.35 14,628.42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
16,9 MPa (K 200) 

0.0057 M3 1,175,105.14 6,721.60 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 
m3  + Rembesan 

0.0027 Unit 9,105,592.09 24,858.27 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112,433.57 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0027 Unit 115,678.21 315.80 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.1011 Titik 381,479.44 38,558.03 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0491 Unit 33,796.87 1,660.78 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0519 Unit 39,092.12 2,027.71 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0573 M 193,024.22 11,066.08 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    609,264.31 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2.5867 M2 78,115.11 202,058.40 

 Pemasangan Dinding Keramik 
20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0994 M2 2,466,532.86 245,136.37 

 Pemasangan Dinding Keramik 
20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0252 M2 2,466,532.86 62,045.63 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 
Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.9162 M2 99,511.24 91,169.71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 
lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.1288 M2 68,762.45 8,854.20 

      
 TOTAL  A+B+C+D 3,897,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 467,640.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA  SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.03.01.
01. 

000
5 

ASB  Rehabilitasi Sedang 

Bangunan Gedung 

Laboratorium - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 3,021,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    571,374.56 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    189,138.69 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.1885 M3 74,169.81 13,978.04 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0118 M3 331,316.87 3,906.23 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0427 M3 654,246.28 27,939.59 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.1294 M3 1,055,139.86 136,556.20 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0473 M3 49,409.25 2,336.81 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.1839 M3 24,042.73 4,421.82 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    382,235.88 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.1346 M2 245,853.47 33,101.71 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.3805 Kg 43,404.35 59,918.19 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.7232 Kg 17,004.35 12,296.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0101 M3 1,154,214.69 11,634.48 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.1481 M2 208,352.13 30,855.91 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.6191 Kg 43,404.35 70,274.03 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.9347 Kg 17,004.35 15,894.65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0096 M3 1,154,214.69 11,115.09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.1829 M2 217,853.64 39,850.88 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.4285 Kg 43,404.35 62,002.25 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.9049 Kg 17,004.35 15,386.56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0136 M3 1,154,214.69 15,737.72 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0057 M2 246,608.10 1,398.27 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.1201 Kg 17,004.35 2,042.31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa 

(K 175) 

0.0006 M3 1,154,214.69 727.16 
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 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,511,592.70 

 B.1 Pekerjaan Lantai    238,997.57 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0335 M3 331,316.87 11,092.49 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0143 M3 1,081,954.51 15,482.77 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.4602 M2 166,067.86 76,426.92 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.1037 M3 1,103,890.64 114,501.06 

 Pemasangan acian 0.1037 M2 35,531.89 3,685.55 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.1259 M2 141,491.21 17,808.79 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    311,255.91 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0406 M2 151,124.35 6,140.94 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.9155 M2 141,491.21 129,538.74 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.0539 M2 448,779.30 24,173.50 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0030 M2 141,491.21 426.60 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

1.7908 M2 48,775.82 87,346.52 

 Pemasangan acian (interior) 1.7908 M2 35,531.89 63,629.62 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    172,374.84 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.6343 M2 225,878.69 143,269.21 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.6343 M2 45,888.03 29,105.63 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    399,445.49 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

0.7523 M2 299,391.16 225,221.49 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

0.7523 M2 104,287.94 78,452.17 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.1423 M 113,456.27 16,143.69 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.1938 M 344,824.42 66,832.14 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.0794 M 161,107.84 12,795.99 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    389,518.90 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0132 Unit 5,657,245.43 74,845.36 

 Kusen pintu P2 0.0076 Unit 4,964,970.42 37,535.18 

 Kusen pintu P3 0.0057 Unit 401,565.00 2,276.87 

 Kusen pintu PJ1 0.0019 Unit 12,045,668.38 22,766.31 

 Kusen pintu PJ2 0.0019 Unit 7,882,037.40 14,897.05 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0038 Unit 9,829,910.51 37,157.06 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0095 Unit 10,141,013.66 95,832.58 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0019 Unit 5,932,918.08 11,213.22 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0151 Unit 1,641,711.97 24,822.68 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0057 Unit 2,607,247.64 14,783.09 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0057 Unit 3,950,098.15 22,397.06 

 Bovenlight GR1 0.0038 Unit 1,641,711.97 6,205.67 

 Bovenlight GR2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Bovenlight GR3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 
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 C. Pekerjaan  Utilitas    615,407.71 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    115,770.72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0019 Buah 2,074,878.12 3,921.52 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0038 Buah 622,693.92 2,353.78 

 Pemasangan floor drain 0.0057 Buah 399,021.05 2,262.45 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0057 Buah 105,919.36 600.56 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0019 Buah 901,258.34 1,703.38 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0454 M 200,000.00 9,072.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3" (80 mm) 

0.0454 M 73,727.52 3,344.28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0113 M 60,798.54 689.46 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0454 M 19,685.12 892.92 

 Klep  diameter 3/4" 0.0019 Buah 68,508.55 129.48 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 

(setara Grundfos) 

0.0019 Buah 2,218,520.79 4,193.00 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0227 M 28,364.99 643.32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki 

air) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0076 M 19,685.12 148.82 

 Tangki air 500 liter 0.0019 Buah 1,645,656.58 3,110.29 

 Dudukan tangki air 0.0019 Buah 1,351,504.61 2,554.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0038 Buah 45,770.00 173.01 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

2" (50 mm) 

0.0756 M 60,798.54 4,599.11 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

1" (25 mm) 

0.0662 M 28,364.99 1,877.62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0151 M 19,685.12 297.64 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah 

tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.0756 M 109,437.76 8,278.42 

 Pemasangan pipa air limbah 
tipe D diameter 4" (air kotor) 

0.1201 M 109,437.76 13,139.10 

 Pemasangan pipa air limbah 

tipe D diameter 2" 

0.0170 M 44,758.18 761.34 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa 

sedalam 0 s.d. 1 m untuk 
volume s.d. 200 m3 

0.0107 M3 74,169.81 791.02 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0002 M3 331,316.87 74.55 

 Pembuatan lantai kerja beton 

mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0071 M3 1,081,954.51 7,692.70 

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0397 M2 246,608.10 9,787.88 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan d10 
besi beton U-24) 

0.5956 Kg 17,004.35 10,127.37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 

16,9 MPa (K 200) 

0.0040 M3 1,175,105.14 4,653.42 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 

m3  + Rembesan 

0.0019 Unit 9,105,592.09 17,209.57 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    77,838.62 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0019 Unit 115,678.21 218.63 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.0700 Titik 381,479.44 26,694.02 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0340 Unit 33,796.87 1,149.77 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0359 Unit 39,092.12 1,403.80 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0397 M 193,024.22 7,661.13 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    421,798.37 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1.7908 M2 78,115.11 139,886.59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0688 M2 2,466,532.86 169,709.79 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0174 M2 2,466,532.86 42,954.67 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.6343 M2 99,511.24 63,117.49 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.0891 M2 68,762.45 6,129.83 

      

 TOTAL  A+B+C+D 2,698,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 323,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.

01.0005 

ASB  Rehabilitasi Ringan 

Bangunan Gedung 

Laboratorium - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 2,013,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    380,916.37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    126,092.46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.1256 M3 74,169.81 9,318.69 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0079 M3 331,316.87 2,604.15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0285 M3 654,246.28 18,626.39 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.0863 M3 1,055,139.86 91,037.47 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0315 M3 49,409.25 1,557.87 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.1226 M3 24,042.73 2,947.88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    254,823.92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.0898 M2 245,853.47 22,067.81 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

0.9203 Kg 43,404.35 39,945.46 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.4821 Kg 17,004.35 8,197.80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0067 M3 1,154,214.69 7,756.32 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.0987 M2 208,352.13 20,570.61 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.0794 Kg 43,404.35 46,849.35 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.6232 Kg 17,004.35 10,596.43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0064 M3 1,154,214.69 7,410.06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.1220 M2 217,853.64 26,567.25 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

0.9523 Kg 43,404.35 41,334.83 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.6032 Kg 17,004.35 10,257.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0091 M3 1,154,214.69 10,491.81 

 A.2.4 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0038 M2 246,608.10 932.18 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.0801 Kg 17,004.35 1,361.54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa (K 175) 

0.0004 M3 1,154,214.69 484.77 
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 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,007,728.47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    159,331.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0223 M3 331,316.87 7,394.99 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0095 M3 1,081,954.51 10,321.85 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.3068 M2 166,067.86 50,951.28 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.0692 M3 1,103,890.64 76,334.04 

 Pemasangan acian 0.0692 M2 35,531.89 2,457.03 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0839 M2 141,491.21 11,872.53 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    207,503.94 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0271 M2 151,124.35 4,093.96 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.6104 M2 141,491.21 86,359.16 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.0359 M2 448,779.30 16,115.66 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0020 M2 141,491.21 284.40 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

1.1939 M2 48,775.82 58,231.01 

 Pemasangan acian (interior) 1.1939 M2 35,531.89 42,419.75 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    114,916.56 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.4229 M2 225,878.69 95,512.80 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.4229 M2 45,888.03 19,403.75 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    266,296.99 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

0.5015 M2 299,391.16 150,147.66 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

0.5015 M2 104,287.94 52,301.44 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.0949 M 113,456.27 10,762.46 

 Pemasangan talang datar/ jurai 

seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.1292 M 344,824.42 44,554.76 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.0530 M 161,107.84 8,530.66 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    259,679.27 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0088 Unit 5,657,245.43 49,896.90 

 Kusen pintu P2 0.0050 Unit 4,964,970.42 25,023.45 

 Kusen pintu P3 0.0038 Unit 401,565.00 1,517.92 

 Kusen pintu PJ1 0.0013 Unit 12,045,668.38 15,177.54 

 Kusen pintu PJ2 0.0013 Unit 7,882,037.40 9,931.37 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0025 Unit 9,829,910.51 24,771.37 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0063 Unit 10,141,013.66 63,888.39 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0013 Unit 5,932,918.08 7,475.48 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0101 Unit 1,641,711.97 16,548.46 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 

 Bovenlight GR1 0.0025 Unit 1,641,711.97 4,137.11 
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 Bovenlight GR2 0.0025 Unit 2,607,247.64 6,570.26 

 Bovenlight GR3 0.0025 Unit 3,950,098.15 9,954.25 

      

 C. Pekerjaan  Utilitas    410,271.81 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    77,180.48 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0013 Buah 2,074,878.12 2,614.35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0025 Buah 622,693.92 1,569.19 

 Pemasangan floor drain 0.0038 Buah 399,021.05 1,508.30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0038 Buah 105,919.36 400.38 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0013 Buah 901,258.34 1,135.59 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0302 M 200,000.00 6,048.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" 

(80 mm) 

0.0302 M 73,727.52 2,229.52 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.0076 M 60,798.54 459.64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0302 M 19,685.12 595.28 

 Klep  diameter 3/4" 0.0013 Buah 68,508.55 86.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0013 Buah 2,218,520.79 2,795.34 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0101 M 28,364.99 285.92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0050 M 19,685.12 99.21 

 Tangki air 500 liter 0.0013 Buah 1,645,656.58 2,073.53 

 Dudukan tangki air 0.0013 Buah 1,351,504.61 1,702.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0025 Buah 45,770.00 115.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.0504 M 60,798.54 3,066.07 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" 

(25 mm) 

0.0441 M 28,364.99 1,251.75 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0101 M 19,685.12 198.43 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.0504 M 109,437.76 5,518.95 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.0800 M 109,437.76 8,759.40 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 2" 

0.0113 M 44,758.18 507.56 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 

m3 

0.0071 M3 74,169.81 527.35 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0002 M3 331,316.87 49.70 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0047 M3 1,081,954.51 5,128.46 

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0265 M2 246,608.10 6,525.25 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan d10 

besi beton U-24) 

0.3971 Kg 17,004.35 6,751.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 

16,9 MPa (K 200) 

0.0026 M3 1,175,105.14 3,102.28 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 

3,00 m3  + Rembesan 

0.0013 Unit 9,105,592.09 11,473.05 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51,892.42 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0013 Unit 115,678.21 145.75 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi 

Lampu 

0.0467 Titik 381,479.44 17,796.02 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 C.2.3 Armature     
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 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0227 Unit 33,796.87 766.51 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0239 Unit 39,092.12 935.87 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0265 M 193,024.22 5,107.42 

 D. Pekerjaan  Finishing    281,198.91 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1.1939 M2 78,115.11 93,257.72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0459 M2 2,466,532.86 113,139.86 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0116 M2 2,466,532.86 28,636.45 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.4229 M2 99,511.24 42,078.33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.0594 M2 68,762.45 4,086.55 

      

 TOTAL  A+B+C+D 1,798,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 215,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.

01.0037 

ASB  Pembangunan Bangunan 

Gedung Tempat Kerja Lainnya 

 M2 Nilai ASB  : 6,715,520.00 

 A. Pekerjaan Struktur    1,269,721.25 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420,308.19 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.4188 M3 74,169.81 31,062.32 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0262 M3 331,316.87 8,680.50 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0949 M3 654,246.28 62,087.97 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.2876 M3 1,055,139.86 303,458.22 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.1051 M3 49,409.25 5,192.91 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.4087 M3 24,042.73 9,826.26 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    849,413.06 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.2992 M2 245,853.47 73,559.36 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.0677 Kg 43,404.35 133,151.52 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.6070 Kg 17,004.35 27,325.99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0224 M3 1,154,214.69 25,854.41 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.3291 M2 208,352.13 68,568.69 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.5979 Kg 43,404.35 156,164.51 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0772 Kg 17,004.35 35,321.44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0214 M3 1,154,214.69 24,700.19 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.4065 M2 217,853.64 88,557.50 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

3.1744 Kg 43,404.35 137,782.77 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

2.0108 Kg 17,004.35 34,192.35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0303 M3 1,154,214.69 34,972.71 
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 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0126 M2 246,608.10 3,107.26 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

0.2669 Kg 17,004.35 4,538.46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0014 M3 1,154,214.69 1,615.90 

      

 B. Pekerjaan  Arsitektur    3,359,094.90 

 B.1 Pekerjaan Lantai    531,105.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0744 M3 331,316.87 24,649.98 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0318 M3 1,081,954.51 34,406.15 

 Pemasangan Lantai Keramik 
Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

1.0227 M2 166,067.86 169,837.60 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.2305 M3 1,103,890.64 254,446.79 

 Pemasangan acian 0.2305 M2 35,531.89 8,190.10 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.2797 M2 141,491.21 39,575.09 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    691,679.80 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0903 M2 151,124.35 13,646.53 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

2.0345 M2 141,491.21 287,863.87 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.1197 M2 448,779.30 53,718.88 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0067 M2 141,491.21 947.99 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

3.9795 M2 48,775.82 194,103.38 

 Pemasangan acian (interior) 3.9795 M2 35,531.89 141,399.16 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    383,055.19 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

1.4095 M2 225,878.69 318,376.01 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

1.4095 M2 45,888.03 64,679.18 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    887,656.64 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

1.6717 M2 299,391.16 500,492.20 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.6717 M2 104,287.94 174,338.15 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.3162 M 113,456.27 35,874.87 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.4307 M 344,824.42 148,515.88 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1765 M 161,107.84 28,435.53 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    865,597.56 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0294 Unit 5,657,245.43 166,323.02 

 Kusen pintu P2 0.0168 Unit 4,964,970.42 83,411.50 

 Kusen pintu P3 0.0126 Unit 401,565.00 5,059.72 

 Kusen pintu PJ1 0.0042 Unit 12,045,668.38 50,591.81 

 Kusen pintu PJ2 0.0042 Unit 7,882,037.40 33,104.56 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0084 Unit 9,829,910.51 82,571.25 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0210 Unit 10,141,013.66 212,961.29 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA  SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0042 Unit 5,932,918.08 24,918.26 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0336 Unit 1,641,711.97 55,161.52 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0126 Unit 2,607,247.64 32,851.32 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0126 Unit 3,950,098.15 49,771.24 

 Bovenlight GR1 0.0084 Unit 1,641,711.97 13,790.38 

 Bovenlight GR2 0.0084 Unit 2,607,247.64 21,900.88 

 Bovenlight GR3 0.0084 Unit 3,950,098.15 33,180.82 

      

 C. Pekerjaan  Utilitas    1,367,572.69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    257,268.26 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0042 Buah 2,074,878.12 8,714.49 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0084 Buah 622,693.92 5,230.63 

 Pemasangan floor drain 0.0126 Buah 399,021.05 5,027.67 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0126 Buah 105,919.36 1,334.58 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0042 Buah 901,258.34 3,785.29 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.1008 M 200,000.00 20,160.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3" (80 mm) 

0.1008 M 73,727.52 7,431.73 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.0252 M 60,798.54 1,532.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.1008 M 19,685.12 1,984.26 

 Klep  diameter 3/4" 0.0042 Buah 68,508.55 287.74 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0042 Buah 2,218,520.79 9,317.79 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0504 M 28,364.99 1,429.60 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0336 M 28,364.99 953.06 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0168 M 19,685.12 330.71 

 Tangki air 500 liter 0.0042 Buah 1,645,656.58 6,911.76 

 Dudukan tangki air 0.0042 Buah 1,351,504.61 5,676.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0084 Buah 45,770.00 384.47 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 Stop kran dia. 1" 0.0042 Buah 45,770.00 192.23 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
2" (50 mm) 

0.1681 M 60,798.54 10,220.23 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
1" (25 mm) 

0.1471 M 28,364.99 4,172.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 
3/4" (20  mm) 

0.0336 M 19,685.12 661.42 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.1681 M 109,437.76 18,396.49 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.2668 M 109,437.76 29,197.99 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 

D diameter 2" 

0.0378 M 44,758.18 1,691.86 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 
s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.0237 M3 74,169.81 1,757.82 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3  tanpa 
pemadatan secara manual 

0.0005 M3 331,316.87 165.66 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0158 M3 1,081,954.51 17,094.88 

 Pemasangan bekisting untuk plat 
lantai (3 kali pakai) 

0.0882 M2 246,608.10 21,750.83 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan d10 besi 
beton U-24) 

1.3235 Kg 17,004.35 22,505.26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 
MPa (K 200) 

0.0088 M3 1,175,105.14 10,340.93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 
m3  + Rembesan 

0.0042 Unit 9,105,592.09 38,243.49 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    172,974.72 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0042 Unit 115,678.21 485.85 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.1555 Titik 381,479.44 59,320.05 

 Pemasangan Instalasi Stop 
Kontak 

0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0756 Unit 33,796.87 2,555.04 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0798 Unit 39,092.12 3,119.55 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0756 Titik 512,554.62 38,749.13 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 

14,5 Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 

14,5 Watt LED 

0.0336 M 193,024.22 6,485.61 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 
14,5 Watt LED 

0.0882 M 193,024.22 17,024.74 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    937,329.71 

 Pengecatan interior tembok 

baru (mutu A) 

3.9795 M2 78,115.11 310,859.08 

 Pemasangan Dinding Keramik 

20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.1529 M2 2,466,532.86 377,132.87 

 Pemasangan Dinding Keramik 

20  cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0387 M2 2,466,532.86 95,454.82 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat 

Penutup) 

1.4095 M2 99,511.24 140,261.09 

 Pengecatan bidang kayu baru 

1 lapis cat dasar 2 lapis 

penutup 

0.1981 M2 68,762.45 13,621.84 

      

 TOTAL  A+B+C+D 5,996,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 719,520.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB 

pembangunan
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5.2.03.01.0

1.0037 

ASB  Rehabilitasi Berat 

Bangunan Gedung Tempat 

Kerja Lainnya - Gedung 

Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 4,364,640.00 

 A. Pekerjaan Struktur    825,318.81 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    273,200.32 

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.2722 M3 ,169.81 20,190.51 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0170 M3 331,316.87 5,642.33 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 
Gedung 

0.0617 M3 654,246.28 40,357.18 

 Pemasangan Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / 

setara campuran 1 SP : 4 PP), 

cara manual 

0.1869 M3 1,055,139.86 197,247.85 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0683 M3 49,409.25 3,375.39 

 Mengangkut tanah lepas, 

jarak angkut >20  s.d 30  m 

0.2657 M3 24,042.73 6,387.07 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    552,118.49 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

sloof (3 kali pakai) 

0.1945 M2 245,853.47 47,813.58 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

1.9940 Kg 43,404.35 86,548.49 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.0446 Kg 17,004.35 17,761.89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.0146 M3 1,154,214.69 16,805.37 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk 

kolom (3 kali pakai) 

0.2139 M2 208,352.13 44,569.65 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.3386 Kg 43,404.35 101,506.93 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3502 Kg 17,004.35 22,958.93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0139 M3 1,154,214.69 16,055.13 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk 

balok (3 kali pakai) 

0.2642 M2 217,853.64 57,562.38 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-39) 

2.0634 Kg 43,404.35 89,558.80 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan besi 

beton U-24) 

1.3070 Kg 17,004.35 22,225.03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 
MPa (K 175) 

0.0197 M3 1,154,214.69 22,732.26 

 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk 
plat lantai (3 kali pakai) 

0.0082 M2 246,608.10 2,019.72 

 Pembesian dengan besi polos 
atau besi ulir (tulangan besi 
beton U-24) 

0.1735 Kg 17,004.35 2,950.00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 
14,5 MPa 

(K 175) 

0.0009 M3 1,154,214.69 1,050.34 

      

 B. Pekerjaan  Arsitektur    2,183,411.68 

 B.1 Pekerjaan Lantai    345,218.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  
tanpa pemadatan secara 
manual 

0.0484 M3 331,316.87 16,022.48 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0207 M3 1,081,954.51 22,364.00 
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 Pemasangan Lantai Keramik 

Ukuran 30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.6648 M2 166,067.86 110,394.44 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, 

Slump (100 ± 25)  mm, agregat 

maks 19  mm secara manual 

0.1498 M3 1,103,890.64 165,390.42 

 Pemasangan acian 0.1498 M2 35,531.89 5,323.57 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.1818 M2 141,491.21 25,723.81 

 B.2 Pekerjaan Dinding    449,591.87 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  M, fc’ 17, 7 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 2PP) 

0.0587 M2 151,124.35 8,870.24 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

1.3224 M2 141,491.21 187,111.51 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 
Kelas II 

0.0778 M2 448,779.30 34,917.27 

 Pemasangan Dinding Bata 

Merah Tebal ½ Batu dengan 

Mortar Tipe  N, fc’ 5,2 MPa 

(Setara Campuran 1SP  : 4PP) 

0.0044 M2 141,491.21 616.19 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  
tebal 15  mm (interior) 

2.5867 M2 48,775.82 126,167.19 

 Pemasangan acian (interior) 2.5867 M2 35,531.89 91,909.45 

 B.3 Pekerjaan Plafond    248,985.87 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.9162 M2 225,878.69 206,944.41 

 Pemasangan Langit-langit 
(Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 
mm 

0.9162 M2 45,888.03 42,041.47 

 B.4 Pekerjaan Atap    576,976.81 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 

Atap Baja Ringan (Canai Dingin) 
Profil C75 

1.0866 M2 299,391.16 325,319.93 

 Pemasangan Atap Genteng 
Palentong Besar 

1.0866 M2 104,287.94 113,319.80 

 Pemasangan Nok/Bubung 
Genteng Palentong Besar 

0.2055 M 113,456.27 23,318.67 

 Pemasangan talang datar/ jurai 
seng bjls 28  lebar 90  cm 

0.2800 M 344,824.42 96,535.32 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 
x 20) cm, Kayu Kelas I atau  
Kelas II 

0.1147 M 161,107.84 18,483.10 

 B.5 Pekerjaan Kusen    562,638.41 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai 
dasar 

    

 Kusen pintu P1 0.0191 Unit 5,657,245.43 108,109.96 

 Kusen pintu P2 0.0109 Unit 4,964,970.42 54,217.48 

 Kusen pintu P3 0.0082 Unit 401,565.00 3,288.82 

 Kusen pintu PJ1 0.0027 Unit 12,045,668.38 32,884.67 

 Kusen pintu PJ2 0.0027 Unit 7,882,037.40 21,517.96 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0055 Unit 9,829,910.51 53,671.31 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0137 Unit 10,141,013.66 138,424.84 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0027 Unit 5,932,918.08 16,196.87 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0218 Unit 1,641,711.97 35,854.99 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0082 Unit 2,607,247.64 21,353.36 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0082 Unit 3,950,098.15 32,351.30 

 Bovenlight GR1 0.0055 Unit 1,641,711.97 8,963.75 

 Bovenlight GR2 0.0055 Unit 2,607,247.64 14,235.57 

 Bovenlight GR3 0.0055 Unit 3,950,098.15 21,567.54 

 C. Pekerjaan  Utilitas    888,922.25 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    167,224.37 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0027 Buah 2,074,878.12 5,664.42 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0055 Buah 622,693.92 3,399.91 

 Pemasangan floor drain 0.0082 Buah 399,021.05 3,267.98 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0082 Buah 105,919.36 867.48 

 Pemasangan Bak Fibreglass 
Volume 1.0 m3 

0.0027 Buah 901,258.34 2,460.44 

 C.1.2 Sumur Dalam     
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 Pengeboran sumur 0.0655 M 200,000.00 13,104.00 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" 

(80 mm) 

0.0655 M 73,727.52 4,830.63 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.0164 M 60,798.54 995.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0655 M 19,685.12 1,289.77 

 Klep  diameter 3/4" 0.0027 Buah 68,508.55 187.03 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt 
(setara Grundfos) 

0.0027 Buah 2,218,520.79 6,056.56 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0328 M 28,364.99 929.24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0218 M 28,364.99 619.49 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0109 M 19,685.12 214.96 

 Tangki air 500 liter 0.0027 Buah 1,645,656.58 4,492.64 

 Dudukan tangki air 0.0027 Buah 1,351,504.61 3,689.61 

 Stop kran dia. 1" 0.0055 Buah 45,770.00 249.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 Stop kran dia. 1" 0.0027 Buah 45,770.00 124.95 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

0.1093 M 60,798.54 6,643.15 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" 

(25 mm) 

0.0956 M 28,364.99 2,712.12 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 

3/4" (20  mm) 

0.0218 M 19,685.12 429.92 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air 
bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.1093 M 109,437.76 11,957.72 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 4" (air kotor) 

0.1734 M 109,437.76 18,978.70 

 Pemasangan pipa air limbah tipe 
D diameter 2" 

0.0246 M 44,758.18 1,099.71 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 
0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 
m3 

0.0154 M3 74,169.81 1,142.59 

 Urukan dengan Pasir Uruk 

untuk volume s.d 200 m3  

tanpa pemadatan secara 

manual 

0.0003 M3 331,316.87 107.68 

 Pembuatan lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.0103 M3 1,081,954.51 11,111.67 

 Pemasangan bekisting untuk 

plat lantai (3 kali pakai) 

0.0573 M2 246,608.10 14,138.04 

 Pembesian dengan besi 

polos atau besi ulir 

(tulangan d10 besi beton U-

24) 

0.8603 Kg 17,004.35 14,628.42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 

16,9 MPa (K 200) 

0.0057 M3 1,175,105.14 6,721.60 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 

3,00 m3  + Rembesan 

0.0027 Unit 9,105,592.09 24,858.27 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    112,433.57 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0027 Unit 115,678.21 315.80 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi 

Lampu 

0.1011 Titik 381,479.44 38,558.03 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0491 Unit 33,796.87 1,660.78 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0519 Unit 39,092.12 2,027.71 

 Pemasangan Instalasi Stop 

Kontak 

0.0491 Titik 512,554.62 25,186.93 
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 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0218 M 193,024.22 4,215.65 

 Pemasangan Downlight 5 

Inch 14,5 Watt LED 

0.0573 M 193,024.22 11,066.08 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    609,264.31 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2.5867 M2 78,115.11 202,058.40 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0994 M2 2,466,532.86 245,136.37 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  

cm x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0252 M2 2,466,532.86 62,045.63 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat 

Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.9162 M2 99,511.24 91,169.71 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

0.1288 M2 68,762.45 8,854.20 

      

 TOTAL  A+B+C+D 3,897,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 467,640.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0037 

ASB  Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Gedung Tempat Kerja Lainnya - 

Gedung Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 3,021,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    571,374.56 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    189,138.69 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.1885 M3 74,169.81 13,978.04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0118 M3 331,316.87 3,906.23 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0.0427 M3 654,246.28 27,939.59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.1294 M3 1,055,139.86 136,556.20 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0473 M3 49,409.25 2,336.81 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20  s.d 30  m 

0.1839 M3 24,042.73 4,421.82 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    382,235.88 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0.1346 M2 245,853.47 33,101.71 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

1.3805 Kg 43,404.35 59,918.19 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.7232 Kg 17,004.35 12,296.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0101 M3 1,154,214.69 11,634.48 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0.1481 M2 208,352.13 30,855.91 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

1.6191 Kg 43,404.35 70,274.03 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.9347 Kg 17,004.35 15,894.65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0096 M3 1,154,214.69 11,115.09 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0.1829 M2 217,853.64 39,850.88 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

1.4285 Kg 43,404.35 62,002.25 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.9049 Kg 17,004.35 15,386.56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0136 M3 1,154,214.69 15,737.72 
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 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0.0057 M2 246,608.10 1,398.27 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.1201 Kg 17,004.35 2,042.31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0006 M3 1,154,214.69 727.16 

      

 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,511,592.70 

 B.1 Pekerjaan Lantai    238,997.57 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0335 M3 331,316.87 11,092.49 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0143 M3 1,081,954.51 15,482.77 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.4602 M2 166,067.86 76,426.92 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, Slump 

(100 ± 25)  mm, agregat maks 19  mm 

secara manual 

0.1037 M3 1,103,890.64 114,501.06 

 Pemasangan acian 0.1037 M2 35,531.89 3,685.55 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.1259 M2 141,491.21 17,808.79 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    311,255.91 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

2PP) 

0.0406 M2 151,124.35 6,140.94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.9155 M2 141,491.21 129,538.74 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas 

II 

0.0539 M2 448,779.30 24,173.50 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.0030 M2 141,491.21 426.60 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  tebal 

15  mm (interior) 

1.7908 M2 48,775.82 87,346.52 

 Pemasangan acian (interior) 1.7908 M2 35,531.89 63,629.62 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    172,374.84 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.6343 M2 225,878.69 143,269.21 
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 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0.6343 M2 45,888.03 29,105.63 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    399,445.49 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0.7523 M2 299,391.16 225,221.49 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0.7523 M2 104,287.94 78,452.17 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0.1423 M 113,456.27 16,143.69 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28  lebar 90  cm 

0.1938 M 344,824.42 66,832.14 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau  Kelas II 

0.0794 M 161,107.84 12,795.99 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    389,518.90 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0.0132 Unit 5,657,245.43 74,845.36 

 Kusen pintu P2 0.0076 Unit 4,964,970.42 37,535.18 

 Kusen pintu P3 0.0057 Unit 401,565.00 2,276.87 

 Kusen pintu PJ1 0.0019 Unit 12,045,668.38 22,766.31 

 Kusen pintu PJ2 0.0019 Unit 7,882,037.40 14,897.05 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0038 Unit 9,829,910.51 37,157.06 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0095 Unit 10,141,013.66 95,832.58 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0019 Unit 5,932,918.08 11,213.22 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0151 Unit 1,641,711.97 24,822.68 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0057 Unit 2,607,247.64 14,783.09 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0057 Unit 3,950,098.15 22,397.06 

 Bovenlight GR1 0.0038 Unit 1,641,711.97 6,205.67 

 Bovenlight GR2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Bovenlight GR3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 

      

 C. Pekerjaan  Utilitas    615,407.71 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    115,770.72 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0019 Buah 2,074,878.12 3,921.52 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0038 Buah 622,693.92 2,353.78 

 Pemasangan floor drain 0.0057 Buah 399,021.05 2,262.45 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0057 Buah 105,919.36 600.56 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 

0.0019 Buah 901,258.34 1,703.38 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0454 M 200,000.00 9,072.00 
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 

mm) 

0.0454 M 73,727.52 3,344.28 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0.0113 M 60,798.54 689.46 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0454 M 19,685.12 892.92 

 Klep  diameter 3/4" 0.0019 Buah 68,508.55 129.48 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0.0019 Buah 2,218,520.79 4,193.00 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0227 M 28,364.99 643.32 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0076 M 19,685.12 148.82 

 Tangki air 500 liter 0.0019 Buah 1,645,656.58 3,110.29 

 Dudukan tangki air 0.0019 Buah 1,351,504.61 2,554.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0038 Buah 45,770.00 173.01 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 Stop kran dia. 1" 0.0019 Buah 45,770.00 86.51 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0.0756 M 60,798.54 4,599.11 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0.0662 M 28,364.99 1,877.62 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0151 M 19,685.12 297.64 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.0756 M 109,437.76 8,278.42 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.1201 M 109,437.76 13,139.10 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0.0170 M 44,758.18 761.34 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.0107 M3 74,169.81 791.02 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0002 M3 331,316.87 74.55 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0071 M3 1,081,954.51 7,692.70 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0.0397 M2 246,608.10 9,787.88 

 Pembesian dengan besi polos 

atau besi ulir (tulangan d10 besi 

beton U- 

24) 

0.5956 Kg 17,004.35 10,127.37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 

16,9 MPa 

(K 200) 

0.0040 M3 1,175,105.14 4,653.42 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 

m3  + Rembesan 

0.0019 Unit 9,105,592.09 17,209.57 
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 C.2 Pekerjaan Elektrikal    77,838.62 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0019 Unit 115,678.21 218.63 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.0700 Titik 381,479.44 26,694.02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0340 Unit 33,796.87 1,149.77 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0359 Unit 39,092.12 1,403.80 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0340 Titik 512,554.62 17,437.11 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0151 M 193,024.22 2,918.53 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0397 M 193,024.22 7,661.13 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    421,798.37 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1.7908 M2 78,115.11 139,886.59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 

x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0688 M2 2,466,532.86 169,709.79 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 

x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0174 M2 2,466,532.86 42,954.67 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.6343 M2 99,511.24 63,117.49 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0.0891 M2 68,762.45 6,129.83 

      

 TOTAL  A+B+C+D 2,698,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 323,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0037 

ASB  Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Gedung Tempat Kerja Lainnya - 

Gedung Sederhana 

 M2 Nilai ASB  : 2,013,760.00 

 A. Pekerjaan Struktur    380,916.37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    126,092.46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.1256 M3 74,169.81 9,318.69 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0079 M3 331,316.87 2,604.15 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0.0285 M3 654,246.28 18,626.39 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe  N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.0863 M3 1,055,139.86 91,037.47 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0315 M3 49,409.25 1,557.87 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20  s.d 30  m 

0.1226 M3 24,042.73 2,947.88 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    254,823.92 

 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0.0898 M2 245,853.47 22,067.81 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

0.9203 Kg 43,404.35 39,945.46 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.4821 Kg 17,004.35 8,197.80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0067 M3 1,154,214.69 7,756.32 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0.0987 M2 208,352.13 20,570.61 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

1.0794 Kg 43,404.35 46,849.35 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.6232 Kg 17,004.35 10,596.43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0064 M3 1,154,214.69 7,410.06 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

0.1220 M2 217,853.64 26,567.25 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

0.9523 Kg 43,404.35 41,334.83 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.6032 Kg 17,004.35 10,257.70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0091 M3 1,154,214.69 10,491.81 
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 A.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0.0038 M2 246,608.10 932.18 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0801 Kg 17,004.35 1,361.54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0004 M3 1,154,214.69 484.77 

      

 B. Pekerjaan  Arsitektur    1,007,728.47 

 B.1 Pekerjaan Lantai    159,331.71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0223 M3 331,316.87 7,394.99 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0095 M3 1,081,954.51 10,321.85 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30  cm  x 30  cm  (1SP  : 2PP) 

0.3068 M2 166,067.86 50,951.28 

 beton mutu rendah f'c 10  MPa, Slump 

(100 ± 25)  mm, agregat maks 19  mm 

secara manual 

0.0692 M3 1,103,890.64 76,334.04 

 Pemasangan acian 0.0692 M2 35,531.89 2,457.03 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.0839 M2 141,491.21 11,872.53 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    207,503.94 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

2PP) 

0.0271 M2 151,124.35 4,093.96 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.6104 M2 141,491.21 86,359.16 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas 

II 

0.0359 M2 448,779.30 16,115.66 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe  N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP  : 

4PP) 

0.0020 M2 141,491.21 284.40 

 Pemasangan plesteran 1SP  : 4PP  tebal 

15  mm (interior) 

1.1939 M2 48,775.82 58,231.01 

 Pemasangan acian (interior) 1.1939 M2 35,531.89 42,419.75 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    114,916.56 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.4229 M2 225,878.69 95,512.80 
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 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

0.4229 M2 45,888.03 19,403.75 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    266,296.99 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

0.5015 M2 299,391.16 150,147.66 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0.5015 M2 104,287.94 52,301.44 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0.0949 M 113,456.27 10,762.46 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28  lebar 90  cm 

0.1292 M 344,824.42 44,554.76 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau  Kelas II 

0.0530 M 161,107.84 8,530.66 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    259,679.27 

 B.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 0.0088 Unit 5,657,245.43 49,896.90 

 Kusen pintu P2 0.0050 Unit 4,964,970.42 25,023.45 

 Kusen pintu P3 0.0038 Unit 401,565.00 1,517.92 

 Kusen pintu PJ1 0.0013 Unit 12,045,668.38 15,177.54 

 Kusen pintu PJ2 0.0013 Unit 7,882,037.40 9,931.37 

 Kusen Pintu jendela J1 0.0025 Unit 9,829,910.51 24,771.37 

 Kusen Pintu jendela J2 0.0063 Unit 10,141,013.66 63,888.39 

 Kusen Pintu jendela J3 0.0013 Unit 5,932,918.08 7,475.48 

 Kusen Bovenlight BV1 0.0101 Unit 1,641,711.97 16,548.46 

 Kusen Bovenlight BV2 0.0038 Unit 2,607,247.64 9,855.40 

 Kusen Bovenlight BV3 0.0038 Unit 3,950,098.15 14,931.37 

 Bovenlight GR1 0.0025 Unit 1,641,711.97 4,137.11 

 Bovenlight GR2 0.0025 Unit 2,607,247.64 6,570.26 

 Bovenlight GR3 0.0025 Unit 3,950,098.15 9,954.25 

      

 C. Pekerjaan  Utilitas    410,271.81 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    77,180.48 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan Closet 

Duduk/Monoblock 

0.0013 Buah 2,074,878.12 2,614.35 

 Pemasangan Closet Jongkok 0.0025 Buah 622,693.92 1,569.19 

 Pemasangan floor drain 0.0038 Buah 399,021.05 1,508.30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0.0038 Buah 105,919.36 400.38 

 Pemasangan Bak Fibreglass Volume 

1.0 m3 

0.0013 Buah 901,258.34 1,135.59 

 C.1.2 Sumur Dalam     

 Pengeboran sumur 0.0302 M 200,000.00 6,048.00 
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 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3" (80 

mm) 

0.0302 M 73,727.52 2,229.52 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0.0076 M 60,798.54 459.64 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0302 M 19,685.12 595.28 

 Klep  diameter 3/4" 0.0013 Buah 68,508.55 86.32 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0.0013 Buah 2,218,520.79 2,795.34 

 C.1.3 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0.0151 M 28,364.99 428.88 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke  tangki air) 

0.0101 M 28,364.99 285.92 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0050 M 19,685.12 99.21 

 Tangki air 500 liter 0.0013 Buah 1,645,656.58 2,073.53 

 Dudukan tangki air 0.0013 Buah 1,351,504.61 1,702.90 

 Stop kran dia. 1" 0.0025 Buah 45,770.00 115.34 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 Stop kran dia. 1" 0.0013 Buah 45,770.00 57.67 

 C.1.4 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" (50 

mm) 

0.0504 M 60,798.54 3,066.07 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 1" (25 

mm) 

0.0441 M 28,364.99 1,251.75 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20  mm) 

0.0101 M 19,685.12 198.43 

 C.1.5 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.0504 M 109,437.76 5,518.95 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" (air kotor) 

0.0800 M 109,437.76 8,759.40 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 2" 

0.0113 M 44,758.18 507.56 

 C.1.6 Pekerjaan Reservoir     

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.0071 M3 74,169.81 527.35 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3  tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0002 M3 331,316.87 49.70 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0047 M3 1,081,954.51 5,128.46 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

0.0265 M2 246,608.10 6,525.25 
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 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan d10 besi beton U- 

24) 

0.3971 Kg 17,004.35 6,751.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 16,9 MPa 

(K 200) 

0.0026 M3 1,175,105.14 3,102.28 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3  + 

Rembesan 

0.0013 Unit 9,105,592.09 11,473.05 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    51,892.42 

 C.2.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 0.0013 Unit 115,678.21 145.75 

 C.2.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 0.0467 Titik 381,479.44 17,796.02 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 C.2.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 0.0227 Unit 33,796.87 766.51 

 Pemasangan Saklar Ganda 0.0239 Unit 39,092.12 935.87 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 0.0227 Titik 512,554.62 11,624.74 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0101 M 193,024.22 1,945.68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

0.0265 M 193,024.22 5,107.42 

      

 D. Pekerjaan  Finishing    281,198.91 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1.1939 M2 78,115.11 93,257.72 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 

x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0459 M2 2,466,532.86 113,139.86 

 Pemasangan Dinding Keramik 20  cm 

x 20  cm  (1SP  : 2PP) 

0.0116 M2 2,466,532.86 28,636.45 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 

dan 2 Lapis Cat Penutup) 

0.4229 M2 99,511.24 42,078.33 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0.0594 M2 68,762.45 4,086.55 

      

 TOTAL  A+B+C+D 1,798,000.00 

 Pajak (PPN  12%) 215,760.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Pembangunan Bangunan 

Gedung Kantor - Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) 

 M2 Nilai ASB : 7.000.000,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

1.292.562,37 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    647.334,47 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,5432 M3 74.169,81 40.289,04 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0329 M3 331.316,87 10.900,33 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

0,3005 M3 221.983,73 66.706,11 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,1332 M3 654.246,28 87.145,60 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,4026 M3 1.055.139,86 424.799,31 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1748 M3 49.409,25 8.636,74 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3684 M3 24.042,73 8.857,34 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    645.227,91 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0004 M3 1.081.954,51 432,78 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0205 M2 228.737,51 4.689,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2904 Kg 17.004,35 4.938,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0021 M3 1.154.214,69 2.423,85 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1872 M2 245.853,47 46.023,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9396 Kg 17.004,35 66.990,34 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0281 M3 1.154.214,69 32.433,43 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,2538 M2 208.352,13 52.879,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,8394 Kg 17.004,35 48.282,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0238 M3 1.154.214,69 27.470,31 

 A.2.4 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1637 M2 208.352,13 34.107,24 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,1531 Kg 17.004,35 36.612,07 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0123 M3 1.154.214,69 14.196,84 

 A.2.5 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2626 M2 217.853,64 57.208,37 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

5,5263 Kg 17.004,35 93.971,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0394 M3 1.154.214,69 45.476,06 

 A.2.6 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1302 M2 246.608,10 32.108,37 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,2336 Kg 17.004,35 20.976,57 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0208 M3 1.154.214,69 24.007,67 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

3.983.655,83 

 B.1 Pekerjaan Lantai    1.365.392,70 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1000 M3 331.316,87 33.131,69 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0500 M3 1.081.954,51 54.097,73 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,9719 M2 176.588,43 171.626,30 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0338 M2 158.303,47 5.350,66 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0333 M3 1.081.954,51 36.029,09 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

2,6859 M2 396.573,68 1.065.157,25 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    992.137,47 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0851 M2 151.124,35 12.860,68 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

2,0426 M2 141.491,21 289.009,95 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,5753 M2 66.870,13 38.470,39 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,1068 M2 2.466.532,86 263.425,71 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0078 M2 685.241,50 5.344,88 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0308 M2 276.434,99 8.514,20 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

4,3988 M2 48.775,82 214.555,08 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,1194 M2 60.998,04 7.283,17 

 Pemasangan acian 4,2968 M2 35.531,89 152.673,42 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    443.917,09 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

1,4359 M2 225.878,69 324.339,21 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

1,4359 M2 45.888,03 65.890,62 
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 Pemasangan list langit-langit gypsum 2,0513 M 26.172,31 53.687,26 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    793.928,16 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

1,6580 M2 299.391,16 496.390,54 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,6580 M2 104.287,94 172.909,40 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,3240 M 113.456,27 36.759,83 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0392 M 344.824,42 13.517,12 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,4615 M 161.107,84 74.351,27 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    388.280,40 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,2258 Buah 434.350,65 98.076,38 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0075 M 232.462,08 1.743,47 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,1265 M2 1.203.204,96 152.205,43 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0361 M2 530.527,70 19.152,05 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas I 

0,0200 M2 1.402.985,59 28.059,71 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0928 M2 160.355,44 14.880,98 

 Pas. Engsel jendela 0,2564 Buah 44.889,24 11.509,60 

 Pas. Engsel pintu 0,2500 Buah 49.310,01 12.327,50 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0577 Buah 233.393,76 13.466,82 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0128 Buah 325.478,80 4.166,13 

 Pas. Kait angin jendela 0,2564 Buah 56.161,20 14.399,73 

 Pas. Grendel jendela 0,2051 Buah 89.188,69 18.292,60 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

974.070,29 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    308.804,33 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0128 Buah 622.693,92 7.970,48 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0064 Buah 1.144.822,57 7.326,86 

 Pemasangan floor drain 0,0128 Buah 399.021,05 5.107,47 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0128 Buah 105.919,36 1.355,77 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0385 M 28.364,99 1.092,05 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0096 M 14.805,22 142,13 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0962 M 19.685,12 1.893,71 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0513 M 99.821,51 5.120,84 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0513 M 109.437,76 5.614,16 
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 C.1.4 Saluran keliling bangunan     

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0321 Buah 529.233,74 16.988,40 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,4615 M 133.484,59 61.603,14 

 C.1.5 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,2000 M 200.000,00 40.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,2000 M 73.727,52 14.745,50 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0500 M 60.798,54 3.039,93 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,2000 M 19.685,12 3.937,02 

 Klep diameter 3/4" 0,0083 Buah 68.508,55 568,62 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0083 Buah 2.218.520,79 18.413,72 

 C.1.6 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,1000 M 28.364,99 2.836,50 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0667 M 28.364,99 1.891,94 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0333 M 19.685,12 655,51 

 Tangki air 2000 liter 0,0083 Buah 4.470.270,29 37.103,24 

 Dudukan tangki air 0,0083 Buah 1.351.504,61 11.217,49 

 Stop kran dia. 1" 0,0167 Buah 45.770,00 764,36 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 Stop kran dia. 1" 0,0083 Buah 45.770,00 379,89 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0064 Unit 9.105.592,09 58.275,79 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    94.175,78 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0064 Unit 115.678,21 740,34 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,1090 Titik 381.479,44 41.581,26 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0513 Titik 512.554,62 26.294,05 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0449 Unit 33.796,87 1.517,48 

 Pas. Saklar dobel 0,0192 Unit 39.092,12 750,57 

 Pas. Stop kontak 0,0513 Unit 43.907,26 2.252,44 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,1090 M 193.024,22 21.039,64 

      

 D. Pekerjaan Finishing    571.090,18 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,6103 M2 100.753,35 162.243,12 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

2,7526 M2 78.115,11 215.019,65 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

1,4359 M2 99.511,24 142.888,19 
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 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,7408 M2 68.762,45 50.939,22 

      

 TOTAL A+B+C+D 6.250.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 750.000,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Gedung Kantor - Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) 

 M2 Nilai ASB : 4.549.440,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

840.165,54 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    420.767,40 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3531 M3 74.169,81 26.187,88 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0214 M3 331.316,87 7.085,21 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

0,1953 M3 221.983,73 43.358,97 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0866 M3 654.246,28 56.644,64 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,2617 M3 1.055.139,86 276.119,55 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,1136 M3 49.409,25 5.613,88 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2395 M3 24.042,73 5.757,27 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    419.398,14 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0003 M3 1.081.954,51 281,31 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0133 M2 228.737,51 3.047,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1888 Kg 17.004,35 3.209,74 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0014 M3 1.154.214,69 1.575,50 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1217 M2 245.853,47 29.915,45 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5607 Kg 17.004,35 43.543,72 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0183 M3 1.154.214,69 21.081,73 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1650 M2 208.352,13 34.371,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,8456 Kg 17.004,35 31.383,40 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0155 M3 1.154.214,69 17.855,70 

 A.2.4 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,1064 M2 208.352,13 22.169,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3995 Kg 17.004,35 23.797,84 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0080 M3 1.154.214,69 9.227,95 

 A.2.5 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1707 M2 217.853,64 37.185,44 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,5921 Kg 17.004,35 61.081,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0256 M3 1.154.214,69 29.559,44 

 A.2.6 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0846 M2 246.608,10 20.870,44 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,8018 Kg 17.004,35 13.634,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0135 M3 1.154.214,69 15.604,98 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

2.589.376,29 

 B.1 Pekerjaan Lantai    887.505,25 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0650 M3 331.316,87 21.535,60 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0325 M3 1.081.954,51 35.163,52 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,6317 M2 176.588,43 111.557,09 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0220 M2 158.303,47 3.477,93 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0216 M3 1.081.954,51 23.418,91 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

1,7458 M2 396.573,68 692.352,21 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    644.889,36 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0553 M2 151.124,35 8.359,44 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

1,3277 M2 141.491,21 187.856,46 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,3739 M2 66.870,13 25.005,75 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0694 M2 2.466.532,86 171.226,71 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0051 M2 685.241,50 3.474,17 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0200 M2 276.434,99 5.534,23 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,8592 M2 48.775,82 139.460,80 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,0776 M2 60.998,04 4.734,06 

 Pemasangan acian 2,7929 M2 35.531,89 99.237,73 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    288.546,11 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,9333 M2 225.878,69 210.820,49 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,9333 M2 45.888,03 42.828,90 
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 Pemasangan list langit-langit gypsum 1,3333 M 26.172,31 34.896,72 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    516.053,31 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

1,0777 M2 299.391,16 322.653,85 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

1,0777 M2 104.287,94 112.391,11 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,2106 M 113.456,27 23.893,89 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0255 M 344.824,42 8.786,13 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,3000 M 161.107,84 48.328,32 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    252.382,26 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,1468 Buah 434.350,65 63.749,64 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0049 M 232.462,08 1.133,25 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0822 M2 1.203.204,96 98.933,53 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0235 M2 530.527,70 12.448,83 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas I 

0,0130 M2 1.402.985,59 18.238,81 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0603 M2 160.355,44 9.672,64 

 Pas. Engsel jendela 0,1667 Buah 44.889,24 7.481,24 

 Pas. Engsel pintu 0,1625 Buah 49.310,01 8.012,88 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0375 Buah 233.393,76 8.753,43 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0083 Buah 325.478,80 2.707,98 

 Pas. Kait angin jendela 0,1667 Buah 56.161,20 9.359,83 

 Pas. Grendel jendela 0,1333 Buah 89.188,69 11.890,19 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

633.145,69 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    200.722,81 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0083 Buah 622.693,92 5.180,81 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0042 Buah 1.144.822,57 4.762,46 

 Pemasangan floor drain 0,0083 Buah 399.021,05 3.319,86 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0083 Buah 105.919,36 881,25 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0250 M 28.364,99 709,83 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0062 M 14.805,22 92,38 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0625 M 19.685,12 1.230,91 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0333 M 99.821,51 3.328,55 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0333 M 109.437,76 3.649,20 
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 C.1.4 Saluran keliling bangunan     

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0209 Buah 529.233,74 11.042,46 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,3000 M 133.484,59 40.042,04 

 C.1.5 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,1300 M 200.000,00 26.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,1300 M 73.727,52 9.584,58 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0325 M 60.798,54 1.975,95 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,1300 M 19.685,12 2.559,07 

 Klep diameter 3/4" 0,0054 Buah 68.508,55 369,60 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0054 Buah 2.218.520,79 11.968,92 

 C.1.6 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0650 M 28.364,99 1.843,72 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0434 M 28.364,99 1.229,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0216 M 19.685,12 426,08 

 Tangki air 2000 liter 0,0054 Buah 4.470.270,29 24.117,11 

 Dudukan tangki air 0,0054 Buah 1.351.504,61 7.291,37 

 Stop kran dia. 1" 0,0109 Buah 45.770,00 496,83 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 Stop kran dia. 1" 0,0054 Buah 45.770,00 246,93 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0042 Unit 9.105.592,09 37.879,26 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    61.214,26 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0042 Unit 115.678,21 481,22 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0709 Titik 381.479,44 27.027,82 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0333 Titik 512.554,62 17.091,13 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0292 Unit 33.796,87 986,36 

 Pas. Saklar dobel 0,0125 Unit 39.092,12 487,87 

 Pas. Stop kontak 0,0333 Unit 43.907,26 1.464,09 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0709 M 193.024,22 13.675,77 

      

 D. Pekerjaan Finishing    371.208,62 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

1,0467 M2 100.753,35 105.458,03 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,7892 M2 78.115,11 139.762,77 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,9333 M2 99.511,24 92.877,32 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,4815 M2 68.762,45 33.110,49 

      

 TOTAL A+B+C+D 4.062.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 487.440,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Gedung Kantor - Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) 

 M2 Nilai ASB : 3.149.440,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

581.653,07 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    291.300,51 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2444 M3 74.169,81 18.130,07 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0148 M3 331.316,87 4.905,15 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

0,1352 M3 221.983,73 30.017,75 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0599 M3 654.246,28 39.215,52 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1812 M3 1.055.139,86 191.159,69 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0787 M3 49.409,25 3.886,53 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1658 M3 24.042,73 3.985,80 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    290.352,56 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0002 M3 1.081.954,51 194,75 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0092 M2 228.737,51 2.110,10 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1307 Kg 17.004,35 2.222,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0009 M3 1.154.214,69 1.090,73 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0842 M2 245.853,47 20.710,70 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7728 Kg 17.004,35 30.145,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0126 M3 1.154.214,69 14.595,04 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,1142 M2 208.352,13 23.795,90 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,2777 Kg 17.004,35 21.726,97 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0107 M3 1.154.214,69 12.361,64 

 A.2.4 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0737 M2 208.352,13 15.348,26 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9689 Kg 17.004,35 16.475,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0055 M3 1.154.214,69 6.388,58 

 A.2.5 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1182 M2 217.853,64 25.743,76 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4868 Kg 17.004,35 42.287,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0177 M3 1.154.214,69 20.464,23 

 A.2.6 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0586 M2 246.608,10 14.448,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5551 Kg 17.004,35 9.439,45 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0094 M3 1.154.214,69 10.803,45 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

1.792.645,12 

 B.1 Pekerjaan Lantai    614.426,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0450 M3 331.316,87 14.909,26 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0225 M3 1.081.954,51 24.343,98 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,4374 M2 176.588,43 77.231,83 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0152 M2 158.303,47 2.407,80 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0150 M3 1.081.954,51 16.213,09 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

1,2087 M2 396.573,68 479.320,76 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    446.461,86 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0383 M2 151.124,35 5.787,31 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,9192 M2 141.491,21 130.054,48 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,2589 M2 66.870,13 17.311,67 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0481 M2 2.466.532,86 118.541,57 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0035 M2 685.241,50 2.405,20 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0139 M2 276.434,99 3.831,39 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,9795 M2 48.775,82 96.549,78 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,0537 M2 60.998,04 3.277,42 

 Pemasangan acian 1,9336 M2 35.531,89 68.703,04 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    199.762,69 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,6462 M2 225.878,69 145.952,64 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,6462 M2 45.888,03 29.650,78 
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 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,9231 M 26.172,31 24.159,27 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    357.267,67 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,7461 M2 299.391,16 223.375,74 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,7461 M2 104.287,94 77.809,23 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,1458 M 113.456,27 16.541,92 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0176 M 344.824,42 6.082,70 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,2077 M 161.107,84 33.458,07 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    174.726,18 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,1016 Buah 434.350,65 44.134,37 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0034 M 232.462,08 784,56 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0569 M2 1.203.204,96 68.492,44 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0162 M2 530.527,70 8.618,42 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas I 

0,0090 M2 1.402.985,59 12.626,87 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0418 M2 160.355,44 6.696,44 

 Pas. Engsel jendela 0,1154 Buah 44.889,24 5.179,32 

 Pas. Engsel pintu 0,1125 Buah 49.310,01 5.547,38 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0260 Buah 233.393,76 6.060,07 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0058 Buah 325.478,80 1.874,76 

 Pas. Kait angin jendela 0,1154 Buah 56.161,20 6.479,88 

 Pas. Grendel jendela 0,0923 Buah 89.188,69 8.231,67 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

438.331,63 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    138.961,95 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0058 Buah 622.693,92 3.586,72 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0029 Buah 1.144.822,57 3.297,09 

 Pemasangan floor drain 0,0058 Buah 399.021,05 2.298,36 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0058 Buah 105.919,36 610,10 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0173 M 28.364,99 491,42 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0043 M 14.805,22 63,96 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0433 M 19.685,12 852,17 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0231 M 99.821,51 2.304,38 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0231 M 109.437,76 2.526,37 
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 C.1.4 Saluran keliling bangunan     

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0144 Buah 529.233,74 7.644,78 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,2077 M 133.484,59 27.721,41 

 C.1.5 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0900 M 200.000,00 18.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0900 M 73.727,52 6.635,48 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0225 M 60.798,54 1.367,97 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0900 M 19.685,12 1.771,66 

 Klep diameter 3/4" 0,0037 Buah 68.508,55 255,88 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0037 Buah 2.218.520,79 8.286,18 

 C.1.6 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0450 M 28.364,99 1.276,42 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0300 M 28.364,99 851,38 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0150 M 19.685,12 294,98 

 Tangki air 2000 liter 0,0037 Buah 4.470.270,29 16.696,46 

 Dudukan tangki air 0,0037 Buah 1.351.504,61 5.047,87 

 Stop kran dia. 1" 0,0075 Buah 45.770,00 343,96 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 Stop kran dia. 1" 0,0037 Buah 45.770,00 170,95 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0029 Unit 9.105.592,09 26.224,11 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    42.379,10 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0029 Unit 115.678,21 333,15 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0491 Titik 381.479,44 18.711,57 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0231 Titik 512.554,62 11.832,32 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0202 Unit 33.796,87 682,87 

 Pas. Saklar dobel 0,0086 Unit 39.092,12 337,76 

 Pas. Stop kontak 0,0231 Unit 43.907,26 1.013,60 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0491 M 193.024,22 9.467,84 

      

 D. Pekerjaan Finishing    256.990,58 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,7246 M2 100.753,35 73.009,40 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

1,2387 M2 78.115,11 96.758,84 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,6462 M2 99.511,24 64.299,69 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,3334 M2 68.762,45 22.922,65 

      

 TOTAL A+B+C+D 2.812.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 337.440,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0001 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Gedung Kantor - Balai Penyuluhan 

Pertanian (BPP) 

 M2 Nilai ASB : 2.100.000,00 

 A. Pekerjaan Struktur    
 

387.768,71 

 A.1 Pekerjaan Pondasi    194.200,34 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1630 M3 74.169,81 12.086,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0099 M3 331.316,87 3.270,10 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

0,0902 M3 221.983,73 20.011,83 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0,0400 M3 654.246,28 26.143,68 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,1208 M3 1.055.139,86 127.439,79 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,0524 M3 49.409,25 2.591,02 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1105 M3 24.042,73 2.657,20 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    193.568,37 

 A.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0001 M3 1.081.954,51 129,83 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0062 M2 228.737,51 1.406,74 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0871 Kg 17.004,35 1.481,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0006 M3 1.154.214,69 727,16 

 A.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0562 M2 245.853,47 13.807,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1819 Kg 17.004,35 20.097,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0084 M3 1.154.214,69 9.730,03 

 A.2.3 Pekerjaan Kolom Utama     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0761 M2 208.352,13 15.863,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,8518 Kg 17.004,35 14.484,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0071 M3 1.154.214,69 8.241,09 

 A.2.4 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0491 M2 208.352,13 10.232,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6459 Kg 17.004,35 10.983,62 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0037 M3 1.154.214,69 4.259,05 

 A.2.5 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0788 M2 217.853,64 17.162,51 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6579 Kg 17.004,35 28.191,34 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0118 M3 1.154.214,69 13.642,82 

 A.2.6 Pekerjaan Plat Beton     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0391 M2 246.608,10 9.632,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3701 Kg 17.004,35 6.292,97 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0062 M3 1.154.214,69 7.202,30 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    
 

1.195.096,75 

 B.1 Pekerjaan Lantai    409.617,81 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0300 M3 331.316,87 9.939,51 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0150 M3 1.081.954,51 16.229,32 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2916 M2 176.588,43 51.487,89 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0101 M2 158.303,47 1.605,20 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0,0100 M3 1.081.954,51 10.808,73 

 Pemasangan Paving Block (Blok Beton) 

Natural Tebal 6 cm f'c 20 Mpa 

0,8058 M2 396.573,68 319.547,17 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    297.641,24 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0255 M2 151.124,35 3.858,20 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,6128 M2 141.491,21 86.702,98 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0,1726 M2 66.870,13 11.541,12 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0320 M2 2.466.532,86 79.027,71 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0023 M2 685.241,50 1.603,47 

 Pemasangan Dinding Batu Tempel 

Hitam 

0,0092 M2 276.434,99 2.554,26 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,3196 M2 48.775,82 64.366,52 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,0358 M2 60.998,04 2.184,95 

 Pemasangan acian 1,2890 M2 35.531,89 45.802,03 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    133.175,13 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,4308 M2 225.878,69 97.301,76 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,4308 M2 45.888,03 19.767,19 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0,6154 M 26.172,31 16.106,18 

      

 B.4 Pekerjaan Atap    238.178,45 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,4974 M2 299.391,16 148.917,16 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0,4974 M2 104.287,94 51.872,82 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0,0972 M 113.456,27 11.027,95 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0118 M 344.824,42 4.055,14 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0,1385 M 161.107,84 22.305,38 

      

 B.5 Pekerjaan Kusen    116.484,12 

 Pemasangan Teralis Besi Strip (2 x 3) 

mm 

0,0677 Buah 434.350,65 29.422,91 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

0,0023 M 232.462,08 523,04 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0,0380 M2 1.203.204,96 45.661,63 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas I 

0,0108 M2 530.527,70 5.745,61 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas I 

0,0060 M2 1.402.985,59 8.417,91 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0,0278 M2 160.355,44 4.464,30 

 Pas. Engsel jendela 0,0769 Buah 44.889,24 3.452,88 

 Pas. Engsel pintu 0,0750 Buah 49.310,01 3.698,25 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0,0173 Buah 233.393,76 4.040,05 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0,0038 Buah 325.478,80 1.249,84 

 Pas. Kait angin jendela 0,0769 Buah 56.161,20 4.319,92 

 Pas. Grendel jendela 0,0615 Buah 89.188,69 5.487,78 

      

 C. Pekerjaan Utilitas    
 

292.221,09 

 C.1 Pekerjaan Plumbing    92.641,30 

 C.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

0,0038 Buah 622.693,92 2.391,14 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 0,0019 Buah 1.144.822,57 2.198,06 

 Pemasangan floor drain 0,0038 Buah 399.021,05 1.532,24 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 0,0038 Buah 105.919,36 406,73 

 C.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0,0116 M 28.364,99 327,62 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

0,0029 M 14.805,22 42,64 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0289 M 19.685,12 568,11 

 C.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

0,0154 M 99.821,51 1.536,25 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

0,0154 M 109.437,76 1.684,25 
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 C.1.4 Saluran keliling bangunan     

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0,0096 Buah 529.233,74 5.096,52 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0,1385 M 133.484,59 18.480,94 

 C.1.5 Pekerjaan Sumur Dalam     

 Pengeboran Sumur 0,0600 M 200.000,00 12.000,00 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

0,0600 M 73.727,52 4.423,65 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,0150 M 60.798,54 911,98 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0600 M 19.685,12 1.181,11 

 Klep diameter 3/4" 0,0025 Buah 68.508,55 170,59 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 Mesin Jet Pump kap.250 watt (setara 

Grundfos) 

0,0025 Buah 2.218.520,79 5.524,12 

 C.1.6 Tanki Air     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (sparing pam) 

0,0300 M 28.364,99 850,95 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" (pompa ke tangki air) 

0,0200 M 28.364,99 567,58 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

0,0100 M 19.685,12 196,65 

 Tangki air 2000 liter 0,0025 Buah 4.470.270,29 11.130,97 

 Dudukan tangki air 0,0025 Buah 1.351.504,61 3.365,25 

 Stop kran dia. 1" 0,0050 Buah 45.770,00 229,31 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 Stop kran dia. 1" 0,0025 Buah 45.770,00 113,97 

 C.1.7 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 

Rembesan 

0,0019 Unit 9.105.592,09 17.482,74 

      

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    28.252,73 

 C.2.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 0,0019 Unit 115.678,21 222,10 

 C.2.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0,0327 Titik 381.479,44 12.474,38 

 Pas. Instalasi stop kontak 0,0154 Titik 512.554,62 7.888,22 

 C.2.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 0,0135 Unit 33.796,87 455,24 

 Pas. Saklar dobel 0,0058 Unit 39.092,12 225,17 

 Pas. Stop kontak 0,0154 Unit 43.907,26 675,73 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0,0327 M 193.024,22 6.311,89 

      

 D. Pekerjaan Finishing    171.327,06 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,4831 M2 100.753,35 48.672,94 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0,8258 M2 78.115,11 64.505,90 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,4308 M2 99.511,24 42.866,46 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0,2222 M2 68.762,45 15.281,77 

      

 TOTAL A+B+C+D 1.875.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 225.000,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0012 

ASB Pembangunan Bangunan Gedung 

Pertokoan/Koperasi/Pasar - Pasar 

Induk 

 M2 Nilai ASB : 6.965.280,00 

 A. Lantai Dasar (Basement)    1.866.976,83 

 A.1 Pekerjaan Struktur    1.096.562,10 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,5142 M3 74.169,81 38.138,12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0199 M3 331.316,87 6.593,21 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,3428 M3 24.042,73 8.241,85 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0435 M3 1.055.139,86 45.898,58 

 A.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0028 M3 1.081.954,51 3.029,47 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,3556 m 230.000,00 81.788,00 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0444 M2 228.737,51 10.155,95 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,5253 Kg 43.404,35 109.609,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0278 M3 1.341.232,33 37.286,26 

 A.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0435 M2 245.853,47 10.694,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,4006 Kg 43.404,35 60.792,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0109 M3 1.341.232,33 14.619,43 

 A.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0011 M2 245.853,47 270,44 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0253 Kg 43.404,35 1.098,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 268,25 

 A.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -6.00 & 

EV. -4.50 - Lantai Basement) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0052 M2 246.608,10 1.282,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,3436 Kg 17.004,35 22.847,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0253 M3 1.341.232,33 33.933,18 

 A.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0411 M2 208.352,13 8.563,27 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,3196 Kg 43.404,35 57.276,38 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0144 M3 1.341.232,33 19.313,75 

 A.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-B) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0475 M2 208.352,13 9.896,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,5288 Kg 43.404,35 66.356,57 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0166 M3 1.341.232,33 22.264,46 

 A.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0044 M2 208.352,13 916,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1159 Kg 43.404,35 5.030,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0007 M3 1.341.232,33 938,86 

 A.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0790 M2 217.853,64 17.210,44 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,6330 Kg 43.404,35 114.283,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0221 M3 1.341.232,33 29.641,23 

 A.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0517 M2 217.853,64 11.263,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,6774 Kg 43.404,35 72.806,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0103 M3 1.341.232,33 13.814,69 

 A.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0023 M2 217.853,64 501,06 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0518 Kg 43.404,35 2.248,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 402,37 

 A.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0033 M2 217.853,64 718,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0918 Kg 43.404,35 3.984,52 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 A.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0006 M2 217.853,64 130,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0091 Kg 43.404,35 394,98 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 134,12 
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 A.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0021 M2 217.853,64 457,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0398 Kg 43.404,35 1.727,49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 670,62 

 A.1.14 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0012 M2 217.853,64 261,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0318 Kg 43.404,35 1.380,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 268,25 

 A.1.15 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0012 M2 217.853,64 261,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0318 Kg 43.404,35 1.380,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 268,25 

 A.1.16 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +0.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1131 M2 246.608,10 27.891,38 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,7578 Kg 17.004,35 63.898,95 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0339 M3 1.341.232,33 45.467,78 

 A.1.17 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0031 M2 246.608,10 764,49 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0937 Kg 17.004,35 1.593,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0007 M3 1.341.232,33 938,86 

 A.1.18 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0029 M2 246.608,10 715,16 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0999 Kg 17.004,35 1.698,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0009 M3 1.341.232,33 1.207,11 

      

 A.2 Pekerjaan Pasangan    84.162,14 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0110 M2 151.124,35 1.662,37 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1124 M2 141.491,21 15.903,61 
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 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,2467 M2 48.775,82 12.032,99 

 Pemasangan acian 0,5792 M2 35.531,89 20.580,07 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0114 M2 176.588,43 2.013,11 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0025 M2 158.303,47 395,76 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0067 M2 2.466.532,86 16.525,77 

 Pemasangan floor harderner 0,2388 M2 60.669,07 14.487,77 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0094 M 59.647,30 560,68 

      

 A.3 Pekerjaan Plafond    3.886,26 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0143 M2 225.878,69 3.230,07 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0143 M2 45.888,03 656,20 

      

 A.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    19.884,34 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 565,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 496,50 

 Kusen pintu PJ1 0,0002 Unit 12.045.668,38 2.409,13 

 Kusen pintu PJ2 0,0007 Unit 7.882.037,40 5.517,43 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0006 Unit 2.607.247,64 1.564,35 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0009 Unit 3.950.098,15 3.555,09 

 Bovenlight GR1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Bovenlight GR2 0,0006 Unit 2.607.247,64 1.564,35 

 Bovenlight GR3 0,0009 Unit 3.950.098,15 3.555,09 

      

 A.5 Pekerjaan Pengecatan    60.058,43 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5792 M2 100.753,35 58.356,34 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0143 M2 99.511,24 1.423,01 

 Pemasangan floor harderner 0,0046 M2 60.669,07 279,08 

      

 A.6 Pekerjaan Lain-Lain    2.423,56 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0071 M2 341.345,97 2.423,56 

      

 A.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   600.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 3.000.000.000,00 300.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 3.000.000.000,00 300.000,00 

      

 B. Lantai 1    1.899.088,10 

 B.1 Pekerjaan Struktur    973.517,69 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,1118 M3 88.936,65 9.943,12 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0167 M3 331.316,87 5.532,99 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0249 M3 1.055.139,86 26.272,98 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0089 M2 151.124,35 1.345,01 

 B.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0009 M3 1.081.954,51 973,76 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,1200 m 230.000,00 27.600,00 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0150 M2 228.737,51 3.431,06 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,8523 Kg 43.404,35 36.993,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0094 M3 1.341.232,33 12.607,58 

 B.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0147 M2 245.853,47 3.614,05 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,4723 Kg 43.404,35 20.499,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0037 M3 1.341.232,33 4.962,56 

 B.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0002 M2 245.853,47 49,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0053 Kg 43.404,35 230,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 0,00 

 B.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -0.60 - 

Lantai 1 Parkir) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0012 M2 246.608,10 295,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,7790 Kg 17.004,35 13.246,39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0055 M3 1.341.232,33 7.376,78 

 B.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0252 M2 208.352,13 5.250,47 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,8090 Kg 43.404,35 35.114,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0088 M3 1.341.232,33 11.802,84 

 B.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0498 M2 208.352,13 10.375,94 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,6042 Kg 43.404,35 69.629,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0174 M3 1.341.232,33 23.337,44 

 B.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0035 M2 208.352,13 729,23 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1863 Kg 43.404,35 8.086,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.475,36 

 B.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1014 M2 217.853,64 22.090,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,3817 Kg 43.404,35 146.780,49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0284 M3 1.341.232,33 38.091,00 

 B.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0700 M2 217.853,64 15.249,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,2699 Kg 43.404,35 98.523,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0140 M3 1.341.232,33 18.777,25 

 B.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0065 M2 217.853,64 1.416,05 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1477 Kg 43.404,35 6.410,82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 B.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0033 M2 217.853,64 718,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0922 Kg 43.404,35 4.001,88 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 B.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0006 M2 217.853,64 130,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0080 Kg 43.404,35 347,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 134,12 

 B.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0016 M2 217.853,64 348,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0301 Kg 43.404,35 1.306,47 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 536,49 

 B.1.14 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0096 M2 217.853,64 2.091,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3197 Kg 43.404,35 13.876,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0027 M3 1.341.232,33 3.621,33 

 B.1.15 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0044 M2 217.853,64 958,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1415 Kg 43.404,35 6.141,72 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0009 M3 1.341.232,33 1.207,11 

 B.1.16 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0131 M2 217.853,64 2.853,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3618 Kg 43.404,35 15.703,69 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0020 M3 1.341.232,33 2.682,46 

 B.1.17 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0033 M2 217.853,64 718,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0905 Kg 43.404,35 3.928,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 670,62 

 B.1.18 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +4.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1201 M2 246.608,10 29.617,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9919 Kg 17.004,35 67.879,66 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0360 M3 1.341.232,33 48.284,36 

 B.1.19 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +3.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0520 M2 246.608,10 12.823,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4604 Kg 17.004,35 24.833,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0104 M3 1.341.232,33 13.948,82 

 B.1.20 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0027 M2 246.608,10 665,84 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0804 Kg 17.004,35 1.367,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 804,74 
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 B.1.21 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0025 M2 246.608,10 616,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0876 Kg 17.004,35 1.489,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 B.1.22 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0179 M2 246.608,10 4.414,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5076 Kg 17.004,35 8.631,41 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0036 M3 1.341.232,33 4.828,44 

      

 B.2 Pekerjaan Pasangan    152.264,98 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0102 M2 151.124,35 1.541,47 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,2354 M2 141.491,21 33.307,03 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,4913 M2 48.775,82 23.963,56 

 Pemasangan acian 0,8640 M2 35.531,89 30.699,55 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2366 M2 176.588,43 41.780,82 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0026 M2 158.303,47 411,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0067 M2 2.466.532,86 16.525,77 

 Pemasangan floor harderner 0,0555 M2 60.669,07 3.367,13 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0112 M 59.647,30 668,05 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    17.039,77 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0627 M2 225.878,69 14.162,59 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0627 M2 45.888,03 2.877,18 

      

 B.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    53.592,27 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 565,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 496,50 

 Kusen pintu PJ1 0,0002 Unit 12.045.668,38 2.409,13 

 Kusen pintu PJ2 0,0007 Unit 7.882.037,40 5.517,43 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0330 M2 873.377,85 28.821,47 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 273,07 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 646,22 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 934,83 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 760,63 
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 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0002 Unit 20.523.191,99 4.104,64 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.042,90 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0008 Unit 3.950.098,15 3.160,08 

 Bovenlight GR1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Bovenlight GR2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.042,90 

 Bovenlight GR3 0,0008 Unit 3.950.098,15 3.160,08 

      

 B.5 Pekerjaan Pengecatan    93.593,59 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,8640 M2 100.753,35 87.050,89 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0627 M2 99.511,24 6.239,35 

 Pemasangan floor harderner 0,0050 M2 60.669,07 303,35 

      

 B.6 Pekerjaan Lain-Lain    9.079,80 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0266 M2 341.345,97 9.079,80 

      

 B.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   600.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 3.000.000.000,00 300.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 3.000.000.000,00 300.000,00 

      

 C. Lantai 2    1.637.673,45 

 C.1 Pekerjaan Struktur    777.425,11 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0146 M3 331.316,87 4.837,23 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0129 M2 151.124,35 1.949,50 

 C.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0666 M2 208.352,13 13.876,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,1456 Kg 43.404,35 93.128,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0233 M3 1.341.232,33 31.250,71 

 C.1.2 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0045 M2 208.352,13 937,58 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2118 Kg 43.404,35 9.193,04 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0013 M3 1.341.232,33 1.743,60 

 C.1.3 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,1014 M2 217.853,64 22.090,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

3,3817 Kg 43.404,35 146.780,49 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0284 M3 1.341.232,33 38.091,00 

 C.1.4 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0700 M2 217.853,64 15.249,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,2699 Kg 43.404,35 98.523,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0140 M3 1.341.232,33 18.777,25 

 C.1.5 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0018 M2 217.853,64 392,14 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0401 Kg 43.404,35 1.740,51 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 268,25 

 C.1.6 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0033 M2 217.853,64 718,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0922 Kg 43.404,35 4.001,88 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 C.1.7 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0006 M2 217.853,64 130,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0080 Kg 43.404,35 347,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 134,12 

 C.1.8 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0016 M2 217.853,64 348,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0301 Kg 43.404,35 1.306,47 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 536,49 

 C.1.9 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0096 M2 217.853,64 2.091,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3201 Kg 43.404,35 13.893,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0027 M3 1.341.232,33 3.621,33 

 C.1.10 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0044 M2 217.853,64 958,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1416 Kg 43.404,35 6.146,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0009 M3 1.341.232,33 1.207,11 
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 C.1.11 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0089 M2 217.853,64 1.938,90 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2465 Kg 43.404,35 10.699,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0013 M3 1.341.232,33 1.743,60 

 C.1.12 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0022 M2 217.853,64 479,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0616 Kg 43.404,35 2.673,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 402,37 

 C.1.13 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +8.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,1201 M2 246.608,10 29.617,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

3,9919 Kg 17.004,35 67.879,66 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0358 M3 1.341.232,33 48.016,12 

 C.1.14 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +7.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0520 M2 246.608,10 12.823,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,4604 Kg 17.004,35 24.833,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0104 M3 1.341.232,33 13.948,82 

 C.1.15 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0027 M2 246.608,10 665,84 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0804 Kg 17.004,35 1.367,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 804,74 

 C.1.16 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0025 M2 246.608,10 616,52 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0876 Kg 17.004,35 1.489,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.072,99 

 C.1.17 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0179 M2 246.608,10 4.414,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5076 Kg 17.004,35 8.631,41 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0036 M3 1.341.232,33 4.828,44 
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 C.1.18 Membuat Meja Beton 

Bertulang Tebal 8 cm - Meja Los 

Basah 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0029 M2 246.608,10 715,16 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0712 Kg 17.004,35 1.210,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0009 M3 1.341.232,33 1.207,11 

      

 C.2 Pekerjaan Pasangan    226.967,17 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0102 M2 151.124,35 1.541,47 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1849 M2 141.491,21 26.161,72 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,3903 M2 48.775,82 19.037,20 

 Pemasangan acian 0,4004 M2 35.531,89 14.226,97 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,2065 M2 176.588,43 36.465,51 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0026 M2 158.303,47 411,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0508 M2 2.466.532,86 125.299,87 

 Pemasangan floor harderner 0,0520 M2 60.669,07 3.154,79 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0112 M 59.647,30 668,05 

      

 C.3 Pekerjaan Plafond    4.946,15 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0182 M2 225.878,69 4.110,99 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0182 M2 45.888,03 835,16 

      

 C.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    45.293,99 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 565,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 496,50 

 Kusen pintu PJ1 0,0002 Unit 12.045.668,38 2.409,13 

 Kusen pintu PJ2 0,0007 Unit 7.882.037,40 5.517,43 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 273,07 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 646,22 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 934,83 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 760,63 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0012 Unit 20.523.191,99 24.627,83 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.042,90 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0008 Unit 3.950.098,15 3.160,08 

 Bovenlight GR1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Bovenlight GR2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.042,90 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Bovenlight GR3 0,0008 Unit 3.950.098,15 3.160,08 

      

 C.5 Pekerjaan Pengecatan    44.882,85 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,4004 M2 100.753,35 40.341,64 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0182 M2 99.511,24 1.811,10 

 Pemasangan floor harderner 0,0450 M2 60.669,07 2.730,11 

      

 C.6 Pekerjaan Lain-Lain    8.158,17 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0239 M2 341.345,97 8.158,17 

      

 C.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   530.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 2.650.000.000,00 265.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 2.650.000.000,00 265.000,00 

      

 D. Lantai 3 (Rooftop)    753.569,25 

 D.1 Pekerjaan Struktur    164.082,37 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0146 M3 331.316,87 4.837,23 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0009 M2 151.124,35 136,01 

 D.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0037 M2 208.352,13 770,90 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1203 Kg 43.404,35 5.221,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0013 M3 1.341.232,33 1.743,60 

 D.1.2 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-D) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0107 M2 208.352,13 2.229,37 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3456 Kg 43.404,35 15.000,54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0038 M3 1.341.232,33 5.096,68 

 D.1.3 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-E) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0075 M2 208.352,13 1.562,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2425 Kg 43.404,35 10.525,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0026 M3 1.341.232,33 3.487,20 

 D.1.4 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-F) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0049 M2 208.352,13 1.020,93 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1584 Kg 43.404,35 6.875,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0017 M3 1.341.232,33 2.280,09 

 D.1.5 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0016 M2 208.352,13 333,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0831 Kg 43.404,35 3.606,90 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 670,62 

 D.1.6 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0237 M2 217.853,64 5.163,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,7909 Kg 43.404,35 34.328,50 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0066 M3 1.341.232,33 8.852,13 

 D.1.7 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0133 M2 217.853,64 2.897,45 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,4301 Kg 43.404,35 18.668,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0027 M3 1.341.232,33 3.621,33 

 D.1.8 Membuat Ring Balk 15/15 cm 

(RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0041 M2 217.853,64 893,20 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1137 Kg 43.404,35 4.935,07 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 804,74 

 D.1.9 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 217,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0284 Kg 43.404,35 1.232,68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 268,25 

 D.1.10 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +12.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0181 M2 246.608,10 4.463,61 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3864 Kg 17.004,35 6.570,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0043 M3 1.341.232,33 5.767,30 

      

 D.2 Pekerjaan Pasangan    69.251,92 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0102 M2 151.124,35 1.541,47 
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 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0808 M2 141.491,21 11.432,49 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1821 M2 48.775,82 8.882,08 

 Pemasangan acian 0,2291 M2 35.531,89 8.140,36 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0352 M2 176.588,43 6.215,91 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0026 M2 158.303,47 411,59 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0067 M2 2.466.532,86 16.525,77 

 Pemasangan floor harderner 0,2544 M2 60.669,07 15.434,21 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0112 M 59.647,30 668,05 

      

 D.3 Pekerjaan Plafond    9.430,31 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0347 M2 225.878,69 7.837,99 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0347 M2 45.888,03 1.592,31 

      

 D.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    21.733,93 

 Kusen pintu P1 0,0004 Unit 5.657.245,43 2.262,90 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 496,50 

 Kusen pintu PJ1 0,0002 Unit 12.045.668,38 2.409,13 

 Kusen pintu PJ2 0,0007 Unit 7.882.037,40 5.517,43 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 273,07 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 646,22 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 934,83 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0003 Unit 7.606.258,84 2.281,88 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0001 Unit 20.523.191,99 2.052,32 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0002 Unit 2.607.247,64 521,45 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.580,04 

 Bovenlight GR1 0,0002 Unit 1.641.711,97 328,34 

 Bovenlight GR2 0,0002 Unit 2.607.247,64 521,45 

 Bovenlight GR3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.580,04 

      

 D.5 Pekerjaan Atap    37.873,27 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,0853 M2 299.391,16 25.538,07 

 Pemasangan Atap Metal Lembaran 0,0853 M2 119.546,18 10.197,29 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0062 M 344.824,42 2.137,91 

      

 D.6 Pekerjaan Pengecatan    42.424,86 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,2291 M2 100.753,35 23.082,59 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0347 M2 99.511,24 3.453,04 

 Pemasangan floor harderner 0,2619 M2 60.669,07 15.889,23 
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 D.7 Pekerjaan Lain-Lain    8.772,59 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0257 M2 341.345,97 8.772,59 

      

 D.8 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   400.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 2.000.000.000,00 200.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 2.000.000.000,00 200.000,00 

      

 E. Pekerjaan Facade    62.024,96 

 Pemasangan ACP (Aluminium 

Composite Panel) terpasang beserta 

rangka 

0,1136 M2 545.994,38 62.024,96 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 6.219.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 746.280,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0012 

ASB Rehabilitasi Berat Bangunan 

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - 

Pasar Induk 

 M2 Nilai ASB : 4.527.040,00 

 A. Lantai Dasar (Basement)    1.213.534,94 

 A.1 Pekerjaan Struktur    712.765,36 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3342 M3 74.169,81 24.789,78 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0129 M3 331.316,87 4.285,58 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,2228 M3 24.042,73 5.357,20 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0283 M3 1.055.139,86 29.834,08 

 A.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0018 M3 1.081.954,51 1.969,16 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,2311 m 230.000,00 53.162,20 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0289 M2 228.737,51 6.601,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,6414 Kg 43.404,35 71.245,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0181 M3 1.341.232,33 24.236,07 

 A.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0283 M2 245.853,47 6.951,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9104 Kg 43.404,35 39.514,89 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0071 M3 1.341.232,33 9.502,63 

 A.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0007 M2 245.853,47 175,79 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0164 Kg 43.404,35 713,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 174,36 

 A.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -6.00 & 

EV. -4.50 - Lantai Basement) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0034 M2 246.608,10 833,54 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,8733 Kg 17.004,35 14.850,58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0164 M3 1.341.232,33 22.056,57 

 A.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0267 M2 208.352,13 5.566,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,8577 Kg 43.404,35 37.229,65 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0094 M3 1.341.232,33 12.553,93 

 A.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-B) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0309 M2 208.352,13 6.432,87 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9937 Kg 43.404,35 43.131,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0108 M3 1.341.232,33 14.471,90 

 A.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0029 M2 208.352,13 595,89 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0753 Kg 43.404,35 3.269,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 610,26 

 A.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0514 M2 217.853,64 11.186,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,7115 Kg 43.404,35 74.284,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0144 M3 1.341.232,33 19.266,80 

 A.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0336 M2 217.853,64 7.320,97 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0903 Kg 43.404,35 47.324,20 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0067 M3 1.341.232,33 8.979,55 

 A.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0015 M2 217.853,64 325,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0337 Kg 43.404,35 1.461,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 261,54 

 A.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0021 M2 217.853,64 467,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0597 Kg 43.404,35 2.589,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 A.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0004 M2 217.853,64 84,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0059 Kg 43.404,35 256,74 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 87,18 
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 A.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0014 M2 217.853,64 297,37 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0259 Kg 43.404,35 1.122,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 435,90 

 A.1.14 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0008 M2 217.853,64 169,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0207 Kg 43.404,35 897,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 174,36 

 A.1.15 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0008 M2 217.853,64 169,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0207 Kg 43.404,35 897,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 174,36 

 A.1.16 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +0.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0735 M2 246.608,10 18.129,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,4426 Kg 17.004,35 41.534,32 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0220 M3 1.341.232,33 29.554,05 

 A.1.17 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0020 M2 246.608,10 496,92 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0609 Kg 17.004,35 1.035,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 610,26 

 A.1.18 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0019 M2 246.608,10 464,86 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0649 Kg 17.004,35 1.104,18 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

      

 A.2 Pekerjaan Pasangan    54.705,39 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0072 M2 151.124,35 1.080,54 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0731 M2 141.491,21 10.337,35 
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 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1604 M2 48.775,82 7.821,45 

 Pemasangan acian 0,3765 M2 35.531,89 13.377,05 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0074 M2 176.588,43 1.308,52 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0016 M2 158.303,47 257,24 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0044 M2 2.466.532,86 10.741,75 

 Pemasangan floor harderner 0,1552 M2 60.669,07 9.417,05 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0061 M 59.647,30 364,45 

      

 A.3 Pekerjaan Plafond    2.526,07 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0093 M2 225.878,69 2.099,54 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0093 M2 45.888,03 426,53 

      

 A.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    12.924,82 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 367,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 322,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.565,94 

 Kusen pintu PJ2 0,0005 Unit 7.882.037,40 3.586,33 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.016,83 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0006 Unit 3.950.098,15 2.310,81 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Bovenlight GR2 0,0004 Unit 2.607.247,64 1.016,83 

 Bovenlight GR3 0,0006 Unit 3.950.098,15 2.310,81 

      

 A.5 Pekerjaan Pengecatan    39.037,98 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,3765 M2 100.753,35 37.931,62 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0093 M2 99.511,24 924,96 

 Pemasangan floor harderner 0,0030 M2 60.669,07 181,40 

      

 A.6 Pekerjaan Lain-Lain    1.575,31 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0046 M2 341.345,97 1.575,31 

      

 A.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   390.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 3.000.000.000,00 195.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 3.000.000.000,00 195.000,00 

      

 B. Lantai 1    1.234.407,27 

 B.1 Pekerjaan Struktur    632.786,50 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0727 M3 88.936,65 6.463,03 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0109 M3 331.316,87 3.596,44 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0162 M3 1.055.139,86 17.077,44 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0058 M2 151.124,35 874,25 

 B.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0006 M3 1.081.954,51 632,94 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,0780 m 230.000,00 17.940,00 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0098 M2 228.737,51 2.230,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,5540 Kg 43.404,35 24.045,79 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0061 M3 1.341.232,33 8.194,93 

 B.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0096 M2 245.853,47 2.349,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3070 Kg 43.404,35 13.324,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0024 M3 1.341.232,33 3.225,66 

 B.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0001 M2 245.853,47 31,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0034 Kg 43.404,35 149,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 0,00 

 B.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -0.60 - 

Lantai 1 Parkir) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0008 M2 246.608,10 192,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,5064 Kg 17.004,35 8.610,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0036 M3 1.341.232,33 4.794,91 

 B.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0164 M2 208.352,13 3.412,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,5259 Kg 43.404,35 22.824,18 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0057 M3 1.341.232,33 7.671,85 

 B.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0324 M2 208.352,13 6.744,36 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0427 Kg 43.404,35 45.259,02 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0113 M3 1.341.232,33 15.169,34 

 B.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0023 M2 208.352,13 474,00 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1211 Kg 43.404,35 5.256,05 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0007 M3 1.341.232,33 958,98 

 B.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0659 M2 217.853,64 14.358,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,1981 Kg 43.404,35 95.407,32 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0185 M3 1.341.232,33 24.759,15 

 B.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0455 M2 217.853,64 9.912,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,4754 Kg 43.404,35 64.040,30 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0091 M3 1.341.232,33 12.205,21 

 B.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0042 M2 217.853,64 920,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0960 Kg 43.404,35 4.167,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 B.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0021 M2 217.853,64 467,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0599 Kg 43.404,35 2.601,22 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 B.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0004 M2 217.853,64 84,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0052 Kg 43.404,35 225,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 87,18 

 B.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 226,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0196 Kg 43.404,35 849,21 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 348,72 

 B.1.14 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0062 M2 217.853,64 1.359,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2078 Kg 43.404,35 9.019,64 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0018 M3 1.341.232,33 2.353,86 

 B.1.15 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0029 M2 217.853,64 623,06 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0920 Kg 43.404,35 3.992,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

 B.1.16 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0085 M2 217.853,64 1.855,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2352 Kg 43.404,35 10.207,40 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0013 M3 1.341.232,33 1.743,60 

 B.1.17 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0021 M2 217.853,64 467,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0588 Kg 43.404,35 2.553,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 435,90 

 B.1.18 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +4.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0781 M2 246.608,10 19.251,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5947 Kg 17.004,35 44.121,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0234 M3 1.341.232,33 31.384,84 

 B.1.19 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +3.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0338 M2 246.608,10 8.335,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9493 Kg 17.004,35 16.141,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0068 M3 1.341.232,33 9.066,73 

 B.1.20 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0018 M2 246.608,10 432,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0523 Kg 17.004,35 888,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 B.1.21 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0016 M2 246.608,10 400,74 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0569 Kg 17.004,35 968,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 B.1.22 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0116 M2 246.608,10 2.869,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3299 Kg 17.004,35 5.610,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0023 M3 1.341.232,33 3.138,48 

      

 B.2 Pekerjaan Pasangan    98.972,24 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0066 M2 151.124,35 1.001,95 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1530 M2 141.491,21 21.649,57 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,3193 M2 48.775,82 15.576,31 

 Pemasangan acian 0,5616 M2 35.531,89 19.954,71 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1538 M2 176.588,43 27.157,53 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0017 M2 158.303,47 267,53 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0044 M2 2.466.532,86 10.741,75 

 Pemasangan floor harderner 0,0361 M2 60.669,07 2.188,64 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0073 M 59.647,30 434,23 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    11.075,85 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0408 M2 225.878,69 9.205,69 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0408 M2 45.888,03 1.870,17 

      

 B.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    34.834,97 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 367,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 322,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.565,94 

 Kusen pintu PJ2 0,0005 Unit 7.882.037,40 3.586,33 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0215 M2 873.377,85 18.733,95 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 177,50 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 420,04 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 607,64 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 494,41 
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 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0001 Unit 20.523.191,99 2.668,01 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0003 Unit 2.607.247,64 677,88 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0005 Unit 3.950.098,15 2.054,05 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Bovenlight GR2 0,0003 Unit 2.607.247,64 677,88 

 Bovenlight GR3 0,0005 Unit 3.950.098,15 2.054,05 

      

 B.5 Pekerjaan Pengecatan    60.835,84 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,5616 M2 100.753,35 56.583,08 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0408 M2 99.511,24 4.055,58 

 Pemasangan floor harderner 0,0033 M2 60.669,07 197,17 

      

 B.6 Pekerjaan Lain-Lain    5.901,87 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0173 M2 341.345,97 5.901,87 

      

 B.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   390.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 3.000.000.000,00 195.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 3.000.000.000,00 195.000,00 

      

 C. Lantai 2    1.064.487,74 

 C.1 Pekerjaan Struktur    505.326,32 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0095 M3 331.316,87 3.144,20 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0084 M2 151.124,35 1.267,18 

 C.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0433 M2 208.352,13 9.019,56 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,3946 Kg 43.404,35 60.533,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0151 M3 1.341.232,33 20.312,96 

 C.1.2 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0029 M2 208.352,13 609,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1377 Kg 43.404,35 5.975,48 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.133,34 

 C.1.3 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0659 M2 217.853,64 14.358,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

2,1981 Kg 43.404,35 95.407,32 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0185 M3 1.341.232,33 24.759,15 

 C.1.4 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0455 M2 217.853,64 9.912,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,4754 Kg 43.404,35 64.040,30 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0091 M3 1.341.232,33 12.205,21 

 C.1.5 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0012 M2 217.853,64 254,89 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0261 Kg 43.404,35 1.131,33 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 174,36 

 C.1.6 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0021 M2 217.853,64 467,30 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0599 Kg 43.404,35 2.601,22 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 C.1.7 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0004 M2 217.853,64 84,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0052 Kg 43.404,35 225,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 87,18 

 C.1.8 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 226,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0196 Kg 43.404,35 849,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 348,72 

 C.1.9 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0062 M2 217.853,64 1.359,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2081 Kg 43.404,35 9.030,93 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0018 M3 1.341.232,33 2.353,86 

 C.1.10 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0029 M2 217.853,64 623,06 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0920 Kg 43.404,35 3.994,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 
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 C.1.11 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0058 M2 217.853,64 1.260,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1602 Kg 43.404,35 6.954,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.133,34 

 C.1.12 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0014 M2 217.853,64 311,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0400 Kg 43.404,35 1.737,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 261,54 

 C.1.13 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +8.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0781 M2 246.608,10 19.251,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,5947 Kg 17.004,35 44.121,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0233 M3 1.341.232,33 31.210,48 

 C.1.14 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +7.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0338 M2 246.608,10 8.335,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,9493 Kg 17.004,35 16.141,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0068 M3 1.341.232,33 9.066,73 

 C.1.15 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0018 M2 246.608,10 432,80 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0523 Kg 17.004,35 888,65 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 

 C.1.16 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0016 M2 246.608,10 400,74 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0569 Kg 17.004,35 968,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 697,44 

 C.1.17 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0116 M2 246.608,10 2.869,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3299 Kg 17.004,35 5.610,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0023 M3 1.341.232,33 3.138,48 
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 C.1.18 Membuat Meja Beton 

Bertulang Tebal 8 cm - Meja Los 

Basah 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0019 M2 246.608,10 464,86 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0463 Kg 17.004,35 786,96 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

      

 C.2 Pekerjaan Pasangan    147.528,66 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0066 M2 151.124,35 1.001,95 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1202 M2 141.491,21 17.005,12 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,2537 M2 48.775,82 12.374,18 

 Pemasangan acian 0,2603 M2 35.531,89 9.247,53 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1342 M2 176.588,43 23.702,58 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0017 M2 158.303,47 267,53 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0330 M2 2.466.532,86 81.444,92 

 Pemasangan floor harderner 0,0338 M2 60.669,07 2.050,61 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0073 M 59.647,30 434,23 

      

 C.3 Pekerjaan Plafond    3.215,00 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0118 M2 225.878,69 2.672,14 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0118 M2 45.888,03 542,86 

      

 C.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    29.441,09 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 367,72 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 322,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.565,94 

 Kusen pintu PJ2 0,0005 Unit 7.882.037,40 3.586,33 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 177,50 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 420,04 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 607,64 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 494,41 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0008 Unit 20.523.191,99 16.008,09 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0003 Unit 2.607.247,64 677,88 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0005 Unit 3.950.098,15 2.054,05 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Bovenlight GR2 0,0003 Unit 2.607.247,64 677,88 
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 Bovenlight GR3 0,0005 Unit 3.950.098,15 2.054,05 

      

 C.5 Pekerjaan Pengecatan    29.173,86 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,2603 M2 100.753,35 26.222,07 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0118 M2 99.511,24 1.177,22 

 Pemasangan floor harderner 0,0293 M2 60.669,07 1.774,57 

      

 C.6 Pekerjaan Lain-Lain    5.302,81 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0155 M2 341.345,97 5.302,81 

      

 C.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   344.500,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 2.650.000.000,00 172.250,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 2.650.000.000,00 172.250,00 

      

 D. Lantai 3 (Rooftop)    489.820,01 

 D.1 Pekerjaan Struktur    106.653,54 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0095 M3 331.316,87 3.144,20 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0006 M2 151.124,35 88,41 

 D.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0024 M2 208.352,13 501,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0782 Kg 43.404,35 3.394,00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.133,34 

 D.1.2 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-D) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0070 M2 208.352,13 1.449,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2246 Kg 43.404,35 9.750,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0025 M3 1.341.232,33 3.312,84 

 D.1.3 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-E) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0049 M2 208.352,13 1.015,72 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1576 Kg 43.404,35 6.841,61 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0017 M3 1.341.232,33 2.266,68 

 D.1.4 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-F) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0032 M2 208.352,13 663,60 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1030 Kg 43.404,35 4.468,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.482,06 

 D.1.5 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0010 M2 208.352,13 216,69 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0540 Kg 43.404,35 2.344,49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 435,90 

 D.1.6 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0154 M2 217.853,64 3.356,04 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,5141 Kg 43.404,35 22.313,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0043 M3 1.341.232,33 5.753,89 

 D.1.7 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0086 M2 217.853,64 1.883,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2796 Kg 43.404,35 12.134,34 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0018 M3 1.341.232,33 2.353,86 

 D.1.8 Membuat Ring Balk 15/15 cm 

(RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0027 M2 217.853,64 580,58 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0739 Kg 43.404,35 3.207,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 

 D.1.9 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0007 M2 217.853,64 141,60 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0185 Kg 43.404,35 801,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 174,36 

 D.1.10 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +12.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0118 M2 246.608,10 2.901,34 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2512 Kg 17.004,35 4.270,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0028 M3 1.341.232,33 3.748,74 

      

 D.2 Pekerjaan Pasangan    45.013,75 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0066 M2 151.124,35 1.001,95 
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 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0525 M2 141.491,21 7.431,12 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1184 M2 48.775,82 5.773,35 

 Pemasangan acian 0,1489 M2 35.531,89 5.291,23 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0229 M2 176.588,43 4.040,34 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0017 M2 158.303,47 267,53 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0044 M2 2.466.532,86 10.741,75 

 Pemasangan floor harderner 0,1654 M2 60.669,07 10.032,24 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0073 M 59.647,30 434,23 

      

 D.3 Pekerjaan Plafond    6.129,70 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0226 M2 225.878,69 5.094,69 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0226 M2 45.888,03 1.035,00 

      

 D.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    14.127,05 

 Kusen pintu P1 0,0003 Unit 5.657.245,43 1.470,88 

 Kusen pintu P2 0,0001 Unit 4.964.970,42 322,72 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.565,94 

 Kusen pintu PJ2 0,0005 Unit 7.882.037,40 3.586,33 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0001 Unit 2.730.716,33 177,50 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0001 Unit 6.462.151,78 420,04 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0001 Unit 9.348.255,75 607,64 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0002 Unit 7.606.258,84 1.483,22 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0001 Unit 20.523.191,99 1.334,01 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0001 Unit 2.607.247,64 338,94 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0003 Unit 3.950.098,15 1.027,03 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 213,42 

 Bovenlight GR2 0,0001 Unit 2.607.247,64 338,94 

 Bovenlight GR3 0,0003 Unit 3.950.098,15 1.027,03 

      

 D.5 Pekerjaan Atap    24.617,62 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,0554 M2 299.391,16 16.599,74 

 Pemasangan Atap Metal Lembaran 0,0554 M2 119.546,18 6.628,24 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0040 M 344.824,42 1.389,64 

      

 D.6 Pekerjaan Pengecatan    27.576,16 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,1489 M2 100.753,35 15.003,69 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0226 M2 99.511,24 2.244,48 

 Pemasangan floor harderner 0,1702 M2 60.669,07 10.328,00 
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 D.7 Pekerjaan Lain-Lain    5.702,18 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0167 M2 341.345,97 5.702,18 

      

 D.8 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   260.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0001 ls 2.000.000.000,00 130.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0001 ls 2.000.000.000,00 130.000,00 

      

 E. Pekerjaan Facade    40.316,23 

 Pemasangan ACP (Aluminium 

Composite Panel) terpasang beserta 

rangka 

0,0738 M2 545.994,38 40.316,23 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 4.042.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 485.040,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0012 

ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan 

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - 

Pasar Induk 

 M2 Nilai ASB : 3.133.760,00 

 A. Lantai Dasar (Basement)    840.139,57 

 A.1 Pekerjaan Struktur    493.452,94 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,2314 M3 74.169,81 17.162,15 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0090 M3 331.316,87 2.966,94 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1543 M3 24.042,73 3.708,83 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0196 M3 1.055.139,86 20.654,36 

 A.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0013 M3 1.081.954,51 1.363,26 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,1600 m 230.000,00 36.804,60 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0200 M2 228.737,51 4.570,18 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,1364 Kg 43.404,35 49.324,05 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0125 M3 1.341.232,33 16.778,82 

 A.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0196 M2 245.853,47 4.812,58 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,6303 Kg 43.404,35 27.356,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0049 M3 1.341.232,33 6.578,74 

 A.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0005 M2 245.853,47 121,70 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0114 Kg 43.404,35 494,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 A.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -6.00 & 

EV. -4.50 - Lantai Basement) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0023 M2 246.608,10 577,06 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6046 Kg 17.004,35 10.281,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0114 M3 1.341.232,33 15.269,93 

 A.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0185 M2 208.352,13 3.853,47 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,5938 Kg 43.404,35 25.774,37 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0065 M3 1.341.232,33 8.691,19 

 A.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-B) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0214 M2 208.352,13 4.453,53 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,6880 Kg 43.404,35 29.860,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0075 M3 1.341.232,33 10.019,01 

 A.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0020 M2 208.352,13 412,54 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0522 Kg 43.404,35 2.263,75 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 422,49 

 A.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0356 M2 217.853,64 7.744,70 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,1849 Kg 43.404,35 51.427,64 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0099 M3 1.341.232,33 13.338,56 

 A.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0233 M2 217.853,64 5.068,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,7548 Kg 43.404,35 32.762,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0046 M3 1.341.232,33 6.216,61 

 A.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 225,48 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0233 Kg 43.404,35 1.011,76 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 181,07 

 A.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0015 M2 217.853,64 323,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0413 Kg 43.404,35 1.793,03 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 A.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0003 M2 217.853,64 58,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0041 Kg 43.404,35 177,74 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 60,36 
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 A.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0009 M2 217.853,64 205,87 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0179 Kg 43.404,35 777,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 301,78 

 A.1.14 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 117,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0143 Kg 43.404,35 621,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 A.1.15 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 117,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0143 Kg 43.404,35 621,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 A.1.16 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +0.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0509 M2 246.608,10 12.551,12 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,6910 Kg 17.004,35 28.754,53 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0153 M3 1.341.232,33 20.460,50 

 A.1.17 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0014 M2 246.608,10 344,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0422 Kg 17.004,35 716,99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 422,49 

 A.1.18 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0013 M2 246.608,10 321,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0450 Kg 17.004,35 764,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 543,20 

      

 A.2 Pekerjaan Pasangan    37.872,96 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0050 M2 151.124,35 748,07 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0506 M2 141.491,21 7.156,63 
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 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1110 M2 48.775,82 5.414,85 

 Pemasangan acian 0,2606 M2 35.531,89 9.261,03 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0051 M2 176.588,43 905,90 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0011 M2 158.303,47 178,09 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0030 M2 2.466.532,86 7.436,60 

 Pemasangan floor harderner 0,1075 M2 60.669,07 6.519,50 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0042 M 59.647,30 252,31 

      

 A.3 Pekerjaan Plafond    1.748,82 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0064 M2 225.878,69 1.453,53 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0064 M2 45.888,03 295,29 

      

 A.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    8.947,95 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 254,58 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 223,42 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.084,11 

 Kusen pintu PJ2 0,0003 Unit 7.882.037,40 2.482,84 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0003 Unit 2.607.247,64 703,96 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.599,79 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Bovenlight GR2 0,0003 Unit 2.607.247,64 703,96 

 Bovenlight GR3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.599,79 

      

 A.5 Pekerjaan Pengecatan    27.026,29 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,2606 M2 100.753,35 26.260,35 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0064 M2 99.511,24 640,35 

 Pemasangan floor harderner 0,0021 M2 60.669,07 125,58 

      

 A.6 Pekerjaan Lain-Lain    1.090,60 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0032 M2 341.345,97 1.090,60 

      

 A.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   270.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 3.000.000.000,00 135.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 3.000.000.000,00 135.000,00 

      

 B. Lantai 1    854.589,65 

 B.1 Pekerjaan Struktur    438.082,96 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0503 M3 88.936,65 4.474,40 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0075 M3 331.316,87 2.489,85 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0112 M3 1.055.139,86 11.822,84 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0040 M2 151.124,35 605,25 

 B.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0004 M3 1.081.954,51 438,19 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,0540 m 230.000,00 12.420,00 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0068 M2 228.737,51 1.543,98 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3835 Kg 43.404,35 16.647,09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0042 M3 1.341.232,33 5.673,41 

 B.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0066 M2 245.853,47 1.626,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2125 Kg 43.404,35 9.224,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0017 M3 1.341.232,33 2.233,15 

 B.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0001 M2 245.853,47 22,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0024 Kg 43.404,35 103,52 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 0,00 

 B.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -0.60 - 

Lantai 1 Parkir) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0005 M2 246.608,10 133,17 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,3506 Kg 17.004,35 5.960,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0025 M3 1.341.232,33 3.319,55 

 B.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0113 M2 208.352,13 2.362,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3641 Kg 43.404,35 15.801,35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0040 M3 1.341.232,33 5.311,28 

 B.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0224 M2 208.352,13 4.669,17 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,7219 Kg 43.404,35 31.333,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0078 M3 1.341.232,33 10.501,85 

 B.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0016 M2 208.352,13 328,15 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0838 Kg 43.404,35 3.638,80 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 663,91 

 B.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0456 M2 217.853,64 9.940,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,5218 Kg 43.404,35 66.051,22 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0128 M3 1.341.232,33 17.140,95 

 B.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0315 M2 217.853,64 6.862,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0215 Kg 43.404,35 44.335,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0063 M3 1.341.232,33 8.449,76 

 B.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0029 M2 217.853,64 637,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0665 Kg 43.404,35 2.884,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 B.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0015 M2 217.853,64 323,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0415 Kg 43.404,35 1.800,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 B.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0003 M2 217.853,64 58,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0036 Kg 43.404,35 156,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 60,36 

 B.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0007 M2 217.853,64 156,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0135 Kg 43.404,35 587,91 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 241,42 

 B.1.14 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0043 M2 217.853,64 941,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1439 Kg 43.404,35 6.244,37 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0012 M3 1.341.232,33 1.629,60 

 B.1.15 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0020 M2 217.853,64 431,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0637 Kg 43.404,35 2.763,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 543,20 

 B.1.16 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0059 M2 217.853,64 1.284,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1628 Kg 43.404,35 7.066,66 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0009 M3 1.341.232,33 1.207,11 

 B.1.17 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0015 M2 217.853,64 323,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0407 Kg 43.404,35 1.767,64 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 301,78 

 B.1.18 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +4.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0540 M2 246.608,10 13.327,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7964 Kg 17.004,35 30.545,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0162 M3 1.341.232,33 21.727,96 

 B.1.19 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +3.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0234 M2 246.608,10 5.770,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6572 Kg 17.004,35 11.174,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0047 M3 1.341.232,33 6.276,97 

 B.1.20 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0012 M2 246.608,10 299,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0362 Kg 17.004,35 615,22 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 
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 B.1.21 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0011 M2 246.608,10 277,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0394 Kg 17.004,35 670,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 B.1.22 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0081 M2 246.608,10 1.986,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2284 Kg 17.004,35 3.884,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0016 M3 1.341.232,33 2.172,80 

      

 B.2 Pekerjaan Pasangan    68.519,24 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0046 M2 151.124,35 693,66 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,1059 M2 141.491,21 14.988,16 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,2211 M2 48.775,82 10.783,60 

 Pemasangan acian 0,3888 M2 35.531,89 13.814,80 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,1065 M2 176.588,43 18.801,37 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0012 M2 158.303,47 185,22 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0030 M2 2.466.532,86 7.436,60 

 Pemasangan floor harderner 0,0250 M2 60.669,07 1.515,21 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0050 M 59.647,30 300,62 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    7.667,90 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0282 M2 225.878,69 6.373,17 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0282 M2 45.888,03 1.294,73 

      

 B.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    24.116,52 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 254,58 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 223,42 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.084,11 

 Kusen pintu PJ2 0,0003 Unit 7.882.037,40 2.482,84 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0149 M2 873.377,85 12.969,66 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 122,88 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 290,80 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 420,67 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0000 Unit 7.606.258,84 342,28 
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 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0001 Unit 20.523.191,99 1.847,09 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.422,04 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Bovenlight GR2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 

 Bovenlight GR3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.422,04 

      

 B.5 Pekerjaan Pengecatan    42.117,12 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,3888 M2 100.753,35 39.172,90 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0282 M2 99.511,24 2.807,71 

 Pemasangan floor harderner 0,0023 M2 60.669,07 136,51 

      

 B.6 Pekerjaan Lain-Lain    4.085,91 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0120 M2 341.345,97 4.085,91 

      

 B.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   270.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 3.000.000.000,00 135.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 3.000.000.000,00 135.000,00 

      

 C. Lantai 2    736.953,05 

 C.1 Pekerjaan Struktur    349.841,30 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0066 M3 331.316,87 2.176,75 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0058 M2 151.124,35 877,28 

 C.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0300 M2 208.352,13 6.244,31 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,9655 Kg 43.404,35 41.907,77 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0105 M3 1.341.232,33 14.062,82 

 C.1.2 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0020 M2 208.352,13 421,91 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0953 Kg 43.404,35 4.136,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

 C.1.3 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0456 M2 217.853,64 9.940,66 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,5218 Kg 43.404,35 66.051,22 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0128 M3 1.341.232,33 17.140,95 

 C.1.4 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0315 M2 217.853,64 6.862,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0215 Kg 43.404,35 44.335,59 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0063 M3 1.341.232,33 8.449,76 

 C.1.5 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0008 M2 217.853,64 176,46 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0180 Kg 43.404,35 783,23 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 C.1.6 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0015 M2 217.853,64 323,51 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0415 Kg 43.404,35 1.800,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 C.1.7 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0003 M2 217.853,64 58,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0036 Kg 43.404,35 156,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 60,36 

 C.1.8 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0007 M2 217.853,64 156,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0135 Kg 43.404,35 587,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 241,42 

 C.1.9 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0043 M2 217.853,64 941,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1440 Kg 43.404,35 6.252,18 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0012 M3 1.341.232,33 1.629,60 

 C.1.10 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0020 M2 217.853,64 431,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0637 Kg 43.404,35 2.765,73 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 543,20 
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 C.1.11 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0040 M2 217.853,64 872,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1109 Kg 43.404,35 4.814,63 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

 C.1.12 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 215,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0277 Kg 43.404,35 1.203,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 181,07 

 C.1.13 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +8.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0540 M2 246.608,10 13.327,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,7964 Kg 17.004,35 30.545,85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0161 M3 1.341.232,33 21.607,25 

 C.1.14 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +7.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0234 M2 246.608,10 5.770,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,6572 Kg 17.004,35 11.174,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0047 M3 1.341.232,33 6.276,97 

 C.1.15 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0012 M2 246.608,10 299,63 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0362 Kg 17.004,35 615,22 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 

 C.1.16 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0011 M2 246.608,10 277,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0394 Kg 17.004,35 670,31 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 482,84 

 C.1.17 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0081 M2 246.608,10 1.986,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2284 Kg 17.004,35 3.884,13 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0016 M3 1.341.232,33 2.172,80 
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 C.1.18 Membuat Meja Beton 

Bertulang Tebal 8 cm - Meja Los 

Basah 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0013 M2 246.608,10 321,82 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0320 Kg 17.004,35 544,82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 543,20 

      

 C.2 Pekerjaan Pasangan    102.135,23 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0046 M2 151.124,35 693,66 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0832 M2 141.491,21 11.772,78 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1756 M2 48.775,82 8.566,74 

 Pemasangan acian 0,1802 M2 35.531,89 6.402,14 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0929 M2 176.588,43 16.409,48 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0012 M2 158.303,47 185,22 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0229 M2 2.466.532,86 56.384,94 

 Pemasangan floor harderner 0,0234 M2 60.669,07 1.419,66 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0050 M 59.647,30 300,62 

      

 C.3 Pekerjaan Plafond    2.225,77 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0082 M2 225.878,69 1.849,95 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0082 M2 45.888,03 375,82 

      

 C.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    20.382,30 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 254,58 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 223,42 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.084,11 

 Kusen pintu PJ2 0,0003 Unit 7.882.037,40 2.482,84 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 122,88 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 290,80 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 420,67 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0000 Unit 7.606.258,84 342,28 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0005 Unit 20.523.191,99 11.082,52 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.422,04 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Bovenlight GR2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 
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 Bovenlight GR3 0,0004 Unit 3.950.098,15 1.422,04 

      

 C.5 Pekerjaan Pengecatan    20.197,28 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,1802 M2 100.753,35 18.153,74 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0082 M2 99.511,24 815,00 

 Pemasangan floor harderner 0,0203 M2 60.669,07 1.228,55 

      

 C.6 Pekerjaan Lain-Lain    3.671,18 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0108 M2 341.345,97 3.671,18 

      

 C.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   238.500,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 2.650.000.000,00 119.250,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 2.650.000.000,00 119.250,00 

      

 D. Lantai 3 (Rooftop)    339.106,16 

 D.1 Pekerjaan Struktur    73.837,07 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0066 M3 331.316,87 2.176,75 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0004 M2 151.124,35 61,21 

 D.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0017 M2 208.352,13 346,91 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0541 Kg 43.404,35 2.349,69 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 784,62 

 D.1.2 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-D) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0048 M2 208.352,13 1.003,22 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1555 Kg 43.404,35 6.750,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0017 M3 1.341.232,33 2.293,51 

 D.1.3 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-E) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0034 M2 208.352,13 703,19 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1091 Kg 43.404,35 4.736,50 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0012 M3 1.341.232,33 1.569,24 

 D.1.4 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-F) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0022 M2 208.352,13 459,42 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0713 Kg 43.404,35 3.093,86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.026,04 

 D.1.5 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0007 M2 208.352,13 150,01 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0374 Kg 43.404,35 1.623,11 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 301,78 

 D.1.6 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0107 M2 217.853,64 2.323,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3559 Kg 43.404,35 15.447,83 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0030 M3 1.341.232,33 3.983,46 

 D.1.7 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0060 M2 217.853,64 1.303,85 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1935 Kg 43.404,35 8.400,69 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0012 M3 1.341.232,33 1.629,60 

 D.1.8 Membuat Ring Balk 15/15 cm 

(RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0018 M2 217.853,64 401,94 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0512 Kg 43.404,35 2.220,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 

 D.1.9 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 98,03 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0128 Kg 43.404,35 554,71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 D.1.10 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +12.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0081 M2 246.608,10 2.008,62 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1739 Kg 17.004,35 2.956,72 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0019 M3 1.341.232,33 2.595,28 

      

 D.2 Pekerjaan Pasangan    31.163,37 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0046 M2 151.124,35 693,66 
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 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0364 M2 141.491,21 5.144,62 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0819 M2 48.775,82 3.996,93 

 Pemasangan acian 0,1031 M2 35.531,89 3.663,16 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0158 M2 176.588,43 2.797,16 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0012 M2 158.303,47 185,22 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0030 M2 2.466.532,86 7.436,60 

 Pemasangan floor harderner 0,1145 M2 60.669,07 6.945,40 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0050 M 59.647,30 300,62 

      

 D.3 Pekerjaan Plafond    4.243,64 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0156 M2 225.878,69 3.527,10 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0156 M2 45.888,03 716,54 

      

 D.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    9.780,27 

 Kusen pintu P1 0,0002 Unit 5.657.245,43 1.018,30 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 223,42 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 1.084,11 

 Kusen pintu PJ2 0,0003 Unit 7.882.037,40 2.482,84 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 122,88 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 290,80 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 420,67 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 1.026,84 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0000 Unit 20.523.191,99 923,54 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0001 Unit 2.607.247,64 234,65 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0002 Unit 3.950.098,15 711,02 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 147,75 

 Bovenlight GR2 0,0001 Unit 2.607.247,64 234,65 

 Bovenlight GR3 0,0002 Unit 3.950.098,15 711,02 

      

 D.5 Pekerjaan Atap    17.042,97 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,0384 M2 299.391,16 11.492,13 

 Pemasangan Atap Metal Lembaran 0,0384 M2 119.546,18 4.588,78 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0028 M 344.824,42 962,06 

      

 D.6 Pekerjaan Pengecatan    19.091,19 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,1031 M2 100.753,35 10.387,17 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0156 M2 99.511,24 1.553,87 

 Pemasangan floor harderner 0,1179 M2 60.669,07 7.150,15 
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 D.7 Pekerjaan Lain-Lain    3.947,67 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0116 M2 341.345,97 3.947,67 

      

 D.8 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   180.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 2.000.000.000,00 90.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 2.000.000.000,00 90.000,00 

      

 E. Pekerjaan Facade    27.911,23 

 Pemasangan ACP (Aluminium 

Composite Panel) terpasang beserta 

rangka 

0,0511 M2 545.994,38 27.911,23 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 2.798.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 335.760,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan
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5.2.03.01.01. 

0012 

ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan 

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - 

Pasar Induk 

 M2 Nilai ASB : 2.088.800,00 

 A. Lantai Dasar (Basement)    560.093,05 

 A.1 Pekerjaan Struktur    328.968,63 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,1543 M3 74.169,81 11.441,43 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0060 M3 331.316,87 1.977,96 

 Mengangkut tanah lepas, jarak angkut 

>20 s.d 30 m 

0,1028 M3 24.042,73 2.472,55 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0131 M3 1.055.139,86 13.769,58 

 A.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0008 M3 1.081.954,51 908,84 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,1067 m 230.000,00 24.536,40 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0133 M2 228.737,51 3.046,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,7576 Kg 43.404,35 32.882,70 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0083 M3 1.341.232,33 11.185,88 

 A.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0131 M2 245.853,47 3.208,39 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,4202 Kg 43.404,35 18.237,64 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0033 M3 1.341.232,33 4.385,83 

 A.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0003 M2 245.853,47 81,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0076 Kg 43.404,35 329,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 80,47 

 A.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -6.00 & 

EV. -4.50 - Lantai Basement) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0016 M2 246.608,10 384,71 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4031 Kg 17.004,35 6.854,11 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0076 M3 1.341.232,33 10.179,95 

 A.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0123 M2 208.352,13 2.568,98 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,3959 Kg 43.404,35 17.182,91 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0043 M3 1.341.232,33 5.794,12 

 A.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-B) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0143 M2 208.352,13 2.969,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,4586 Kg 43.404,35 19.906,97 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0050 M3 1.341.232,33 6.679,34 

 A.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0013 M2 208.352,13 275,02 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0348 Kg 43.404,35 1.509,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 281,66 

 A.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0237 M2 217.853,64 5.163,13 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,7899 Kg 43.404,35 34.285,10 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0066 M3 1.341.232,33 8.892,37 

 A.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0155 M2 217.853,64 3.378,91 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,5032 Kg 43.404,35 21.841,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0031 M3 1.341.232,33 4.144,41 

 A.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0007 M2 217.853,64 150,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0155 Kg 43.404,35 674,50 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 A.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 215,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0275 Kg 43.404,35 1.195,36 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 A.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0002 M2 217.853,64 39,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0027 Kg 43.404,35 118,49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 40,24 
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 A.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0006 M2 217.853,64 137,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0119 Kg 43.404,35 518,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 201,18 

 A.1.14 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0004 M2 217.853,64 78,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0095 Kg 43.404,35 414,08 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 80,47 

 A.1.15 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0004 M2 217.853,64 78,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0095 Kg 43.404,35 414,08 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 80,47 

 A.1.16 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +0.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0339 M2 246.608,10 8.367,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1273 Kg 17.004,35 19.169,68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0102 M3 1.341.232,33 13.640,33 

 A.1.17 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0009 M2 246.608,10 229,35 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0281 Kg 17.004,35 477,99 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 281,66 

 A.1.18 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0009 M2 246.608,10 214,55 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0300 Kg 17.004,35 509,62 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 

      

 A.2 Pekerjaan Pasangan    25.248,64 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0033 M2 151.124,35 498,71 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0337 M2 141.491,21 4.771,08 
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 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0740 M2 48.775,82 3.609,90 

 Pemasangan acian 0,1738 M2 35.531,89 6.174,02 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0034 M2 176.588,43 603,93 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0008 M2 158.303,47 118,73 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0020 M2 2.466.532,86 4.957,73 

 Pemasangan floor harderner 0,0716 M2 60.669,07 4.346,33 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0028 M 59.647,30 168,21 

      

 A.3 Pekerjaan Plafond    1.165,88 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0043 M2 225.878,69 969,02 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0043 M2 45.888,03 196,86 

      

 A.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    5.965,30 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 169,72 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 148,95 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 722,74 

 Kusen pintu PJ2 0,0002 Unit 7.882.037,40 1.655,23 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0003 Unit 3.950.098,15 1.066,53 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Bovenlight GR2 0,0002 Unit 2.607.247,64 469,30 

 Bovenlight GR3 0,0003 Unit 3.950.098,15 1.066,53 

      

 A.5 Pekerjaan Pengecatan    18.017,53 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,1738 M2 100.753,35 17.506,90 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0043 M2 99.511,24 426,90 

 Pemasangan floor harderner 0,0014 M2 60.669,07 83,72 

      

 A.6 Pekerjaan Lain-Lain    727,07 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0021 M2 341.345,97 727,07 

      

 A.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   180.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 3.000.000.000,00 90.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 3.000.000.000,00 90.000,00 

      

 B. Lantai 1    569.726,43 

 B.1 Pekerjaan Struktur    292.055,31 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0,0335 M3 88.936,65 2.982,94 
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 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0050 M3 331.316,87 1.659,90 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,0075 M3 1.055.139,86 7.881,89 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0027 M2 151.124,35 403,50 

 B.1.1 Membuat Footplat 250 x 250 x 

50 cm 
    

 Pembuatan lantai kerja beton mutu f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0,0003 M3 1.081.954,51 292,13 

 Pemasangan Tiang Pancang   250 mm 

K-500 

0,0360 m 230.000,00 8.280,00 

 Pemasangan bekisting untuk fondasi 

telapak (3 kali pakai) 

0,0045 M2 228.737,51 1.029,32 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2557 Kg 43.404,35 11.098,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0028 M3 1.341.232,33 3.782,28 

 B.1.2 Membuat Sloof Tipe 1 25/50 

cm (SL1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0044 M2 245.853,47 1.084,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1417 Kg 43.404,35 6.149,96 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.488,77 

 B.1.3 Membuat Sloof Tipe 2 15/20 

cm (SL2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0,0001 M2 245.853,47 14,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0016 Kg 43.404,35 69,01 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 0,00 

 B.1.4 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 10 cm (EV. -0.60 - 

Lantai 1 Parkir) 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0004 M2 246.608,10 88,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,2337 Kg 17.004,35 3.973,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0017 M3 1.341.232,33 2.213,03 

 B.1.5 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-A) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0076 M2 208.352,13 1.575,14 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2427 Kg 43.404,35 10.534,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0026 M3 1.341.232,33 3.540,85 

 B.1.6 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0149 M2 208.352,13 3.112,78 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,4813 Kg 43.404,35 20.888,78 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0052 M3 1.341.232,33 7.001,23 

 B.1.7 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0011 M2 208.352,13 218,77 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0559 Kg 43.404,35 2.425,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 442,61 

 B.1.8 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0304 M2 217.853,64 6.627,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0145 Kg 43.404,35 44.034,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0085 M3 1.341.232,33 11.427,30 

 B.1.9 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0210 M2 217.853,64 4.574,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,6810 Kg 43.404,35 29.557,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0042 M3 1.341.232,33 5.633,18 

 B.1.10 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0020 M2 217.853,64 424,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0443 Kg 43.404,35 1.923,25 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 B.1.11 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 215,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0277 Kg 43.404,35 1.200,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 B.1.12 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0002 M2 217.853,64 39,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0024 Kg 43.404,35 104,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 40,24 

 B.1.13 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 104,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0090 Kg 43.404,35 391,94 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 160,95 

 B.1.14 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0029 M2 217.853,64 627,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0959 Kg 43.404,35 4.162,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.086,40 

 B.1.15 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0013 M2 217.853,64 287,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0425 Kg 43.404,35 1.842,51 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 

 B.1.16 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0039 M2 217.853,64 856,16 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1085 Kg 43.404,35 4.711,11 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0006 M3 1.341.232,33 804,74 

 B.1.17 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 215,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0272 Kg 43.404,35 1.178,43 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 201,18 

 B.1.18 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +4.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0360 M2 246.608,10 8.885,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1976 Kg 17.004,35 20.363,90 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0108 M3 1.341.232,33 14.485,31 

 B.1.19 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +3.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0156 M2 246.608,10 3.847,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4381 Kg 17.004,35 7.449,95 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0031 M3 1.341.232,33 4.184,64 

 B.1.20 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0008 M2 246.608,10 199,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0241 Kg 17.004,35 410,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 241,42 
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 B.1.21 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0008 M2 246.608,10 184,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0263 Kg 17.004,35 446,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 B.1.22 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0054 M2 246.608,10 1.324,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1523 Kg 17.004,35 2.589,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.448,53 

      

 B.2 Pekerjaan Pasangan    45.679,49 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0031 M2 151.124,35 462,44 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0706 M2 141.491,21 9.992,11 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1474 M2 48.775,82 7.189,07 

 Pemasangan acian 0,2592 M2 35.531,89 9.209,87 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0710 M2 176.588,43 12.534,25 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0008 M2 158.303,47 123,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0020 M2 2.466.532,86 4.957,73 

 Pemasangan floor harderner 0,0167 M2 60.669,07 1.010,14 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0034 M 59.647,30 200,41 

      

 B.3 Pekerjaan Plafond    5.111,93 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0188 M2 225.878,69 4.248,78 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0188 M2 45.888,03 863,15 

      

 B.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    16.077,68 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 169,72 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 148,95 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 722,74 

 Kusen pintu PJ2 0,0002 Unit 7.882.037,40 1.655,23 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 0,0099 M2 873.377,85 8.646,44 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 81,92 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 193,86 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 280,45 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0000 Unit 7.606.258,84 228,19 
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 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0001 Unit 20.523.191,99 1.231,39 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0001 Unit 2.607.247,64 312,87 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0002 Unit 3.950.098,15 948,02 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Bovenlight GR2 0,0001 Unit 2.607.247,64 312,87 

 Bovenlight GR3 0,0002 Unit 3.950.098,15 948,02 

      

 B.5 Pekerjaan Pengecatan    28.078,08 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,2592 M2 100.753,35 26.115,27 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0188 M2 99.511,24 1.871,81 

 Pemasangan floor harderner 0,0015 M2 60.669,07 91,00 

      

 B.6 Pekerjaan Lain-Lain    2.723,94 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0080 M2 341.345,97 2.723,94 

      

 B.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   180.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 3.000.000.000,00 90.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 3.000.000.000,00 90.000,00 

      

 C. Lantai 2    491.302,03 

 C.1 Pekerjaan Struktur    233.227,53 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0044 M3 331.316,87 1.451,17 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0039 M2 151.124,35 584,85 

 C.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0200 M2 208.352,13 4.162,88 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,6437 Kg 43.404,35 27.938,51 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0070 M3 1.341.232,33 9.375,21 

 C.1.2 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0014 M2 208.352,13 281,28 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0635 Kg 43.404,35 2.757,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 

 C.1.3 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0304 M2 217.853,64 6.627,11 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0145 Kg 43.404,35 44.034,15 
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 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0085 M3 1.341.232,33 11.427,30 

 C.1.4 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0210 M2 217.853,64 4.574,93 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,6810 Kg 43.404,35 29.557,06 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0042 M3 1.341.232,33 5.633,18 

 C.1.5 Membuat Balok Tipe 3 15/30 

cm (B3) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 117,64 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0120 Kg 43.404,35 522,15 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 80,47 

 C.1.6 Membuat Balok Tipe 4 30/60 

cm (B4 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0010 M2 217.853,64 215,68 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0277 Kg 43.404,35 1.200,56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 C.1.7 Membuat Balok Tipe 5 20/40 

cm (B5 - RAMP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0002 M2 217.853,64 39,21 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0024 Kg 43.404,35 104,17 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0000 M3 1.341.232,33 40,24 

 C.1.8 Membuat Balok Tipe 6 30/40 

cm (B6 - TANGGA) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0005 M2 217.853,64 104,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0090 Kg 43.404,35 391,94 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 160,95 

 C.1.9 Membuat Balok Tipe 7 35/70 

cm (B7 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0029 M2 217.853,64 627,42 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0960 Kg 43.404,35 4.168,12 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.086,40 

 C.1.10 Membuat Balok Tipe 8 25/50 

cm (B8 - RAMP PARKIR) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0013 M2 217.853,64 287,57 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0425 Kg 43.404,35 1.843,82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 
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 C.1.11 Membuat Ring Balk 15/15 

cm (RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0027 M2 217.853,64 581,67 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0740 Kg 43.404,35 3.209,75 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 

 C.1.12 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0007 M2 217.853,64 143,78 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0185 Kg 43.404,35 802,11 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 120,71 

 C.1.13 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +8.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0360 M2 246.608,10 8.885,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,1976 Kg 17.004,35 20.363,90 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0107 M3 1.341.232,33 14.404,84 

 C.1.14 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 20 cm (EV. +7.40) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0156 M2 246.608,10 3.847,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,4381 Kg 17.004,35 7.449,95 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0031 M3 1.341.232,33 4.184,64 

 C.1.15 Membuat Tangga Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0008 M2 246.608,10 199,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0241 Kg 17.004,35 410,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 241,42 

 C.1.16 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 15 cm 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0008 M2 246.608,10 184,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0263 Kg 17.004,35 446,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 321,90 

 C.1.17 Membuat Ramp Beton 

Bertulang Tebal 20 cm - Parkir 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0054 M2 246.608,10 1.324,29 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1523 Kg 17.004,35 2.589,42 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.448,53 
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 C.1.18 Membuat Meja Beton 

Bertulang Tebal 8 cm - Meja Los 

Basah 

    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0009 M2 246.608,10 214,55 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,0214 Kg 17.004,35 363,21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0003 M3 1.341.232,33 362,13 

      

 C.2 Pekerjaan Pasangan    68.090,15 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0031 M2 151.124,35 462,44 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0555 M2 141.491,21 7.848,52 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,1171 M2 48.775,82 5.711,16 

 Pemasangan acian 0,1201 M2 35.531,89 4.268,09 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0620 M2 176.588,43 10.939,65 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0008 M2 158.303,47 123,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0152 M2 2.466.532,86 37.589,96 

 Pemasangan floor harderner 0,0156 M2 60.669,07 946,44 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0034 M 59.647,30 200,41 

      

 C.3 Pekerjaan Plafond    1.483,85 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0055 M2 225.878,69 1.233,30 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0055 M2 45.888,03 250,55 

      

 C.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    13.588,20 

 Kusen pintu P1 0,0000 Unit 5.657.245,43 169,72 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 148,95 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 722,74 

 Kusen pintu PJ2 0,0002 Unit 7.882.037,40 1.655,23 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 81,92 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 193,86 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 280,45 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0000 Unit 7.606.258,84 228,19 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0004 Unit 20.523.191,99 7.388,35 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0001 Unit 2.607.247,64 312,87 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0002 Unit 3.950.098,15 948,02 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Bovenlight GR2 0,0001 Unit 2.607.247,64 312,87 
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 Bovenlight GR3 0,0002 Unit 3.950.098,15 948,02 

      

 C.5 Pekerjaan Pengecatan    13.464,86 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,1201 M2 100.753,35 12.102,49 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0055 M2 99.511,24 543,33 

 Pemasangan floor harderner 0,0135 M2 60.669,07 819,03 

      

 C.6 Pekerjaan Lain-Lain    2.447,45 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0072 M2 341.345,97 2.447,45 

      

 C.7 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   159.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 2.650.000.000,00 79.500,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 2.650.000.000,00 79.500,00 

      

 D. Lantai 3 (Rooftop)    226.070,77 

 D.1 Pekerjaan Struktur    49.224,71 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0044 M3 331.316,87 1.451,17 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0003 M2 151.124,35 40,80 

 D.1.1 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-C) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0011 M2 208.352,13 231,27 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0361 Kg 43.404,35 1.566,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0004 M3 1.341.232,33 523,08 

 D.1.2 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-D) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0032 M2 208.352,13 668,81 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1037 Kg 43.404,35 4.500,16 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0011 M3 1.341.232,33 1.529,00 

 D.1.3 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-E) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0023 M2 208.352,13 468,79 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0728 Kg 43.404,35 3.157,67 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.046,16 

 D.1.4 Membuat Kolom Tipe 1 70/70 

cm (K1-F) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0015 M2 208.352,13 306,28 
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 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0475 Kg 43.404,35 2.062,57 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0005 M3 1.341.232,33 684,03 

 D.1.5 Membuat Kolom Praktis 15/15 

cm (KP) 
    

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,0005 M2 208.352,13 100,01 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0249 Kg 43.404,35 1.082,07 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 201,18 

 D.1.6 Membuat Balok Tipe 1 35/70 

cm (B1) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0071 M2 217.853,64 1.548,94 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,2373 Kg 43.404,35 10.298,55 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0020 M3 1.341.232,33 2.655,64 

 D.1.7 Membuat Balok Tipe 2 25/50 

cm (B2) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0040 M2 217.853,64 869,24 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,1290 Kg 43.404,35 5.600,46 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0008 M3 1.341.232,33 1.086,40 

 D.1.8 Membuat Ring Balk 15/15 cm 

(RB) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0012 M2 217.853,64 267,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0341 Kg 43.404,35 1.480,52 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0002 M3 1.341.232,33 241,42 

 D.1.9 Membuat Balok Latiu 11/11 

cm (BL) 
    

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,0003 M2 217.853,64 65,36 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

0,0085 Kg 43.404,35 369,81 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0001 M3 1.341.232,33 80,47 

 D.1.10 Membuat Plat Lantai Beton 

Bertulang Tebal 15 cm (EV. +12.00) 
    

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

0,0054 M2 246.608,10 1.339,08 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

0,1159 Kg 17.004,35 1.971,14 

 Pembuatan beton mutu f’c = 26,4 MPa 

(K 300) 

0,0013 M3 1.341.232,33 1.730,19 

      

 D.2 Pekerjaan Pasangan    20.775,58 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

0,0031 M2 151.124,35 462,44 
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 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0,0242 M2 141.491,21 3.429,75 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,0546 M2 48.775,82 2.664,62 

 Pemasangan acian 0,0687 M2 35.531,89 2.442,11 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0,0106 M2 176.588,43 1.864,77 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0,0008 M2 158.303,47 123,48 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 

20 cm (1SP : 2PP) 

0,0020 M2 2.466.532,86 4.957,73 

 Pemasangan floor harderner 0,0763 M2 60.669,07 4.630,26 

 Pemasangan lantai keramik step 

nosing ukuran 10cm x 20cm 

0,0034 M 59.647,30 200,41 

      

 D.3 Pekerjaan Plafond    2.829,09 

 Pemasangan rangka besi hollow 

galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 

untuk plafon 

0,0104 M2 225.878,69 2.351,40 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0,0104 M2 45.888,03 477,69 

      

 D.4 Pekerjaan Pintu dan Jendela    6.520,18 

 Kusen pintu P1 0,0001 Unit 5.657.245,43 678,87 

 Kusen pintu P2 0,0000 Unit 4.964.970,42 148,95 

 Kusen pintu PJ1 0,0001 Unit 12.045.668,38 722,74 

 Kusen pintu PJ2 0,0002 Unit 7.882.037,40 1.655,23 

 Kusen Pintu jendela J1 A 0,0000 Unit 2.730.716,33 81,92 

 Kusen Pintu jendela J2 A 0,0000 Unit 6.462.151,78 193,86 

 Kusen Pintu jendela J3 A 0,0000 Unit 9.348.255,75 280,45 

 Kusen Pintu jendela J4 A 0,0001 Unit 7.606.258,84 684,56 

 Kusen Pintu jendela J5 A 0,0000 Unit 20.523.191,99 615,70 

 Kusen Bovenlight BV1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Kusen Bovenlight BV2 0,0001 Unit 2.607.247,64 156,43 

 Kusen Bovenlight BV3 0,0001 Unit 3.950.098,15 474,01 

 Bovenlight GR1 0,0001 Unit 1.641.711,97 98,50 

 Bovenlight GR2 0,0001 Unit 2.607.247,64 156,43 

 Bovenlight GR3 0,0001 Unit 3.950.098,15 474,01 

      

 D.5 Pekerjaan Atap    11.361,98 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 

baja ringan (canai dingin) profil C75 

0,0256 M2 299.391,16 7.661,42 

 Pemasangan Atap Metal Lembaran 0,0256 M2 119.546,18 3.059,19 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

0,0019 M 344.824,42 641,37 

      

 D.6 Pekerjaan Pengecatan    12.727,46 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0,0687 M2 100.753,35 6.924,78 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0,0104 M2 99.511,24 1.035,91 

 Pemasangan floor harderner 0,0786 M2 60.669,07 4.766,77 
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 D.7 Pekerjaan Lain-Lain    2.631,78 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Railing Tangga 

0,0077 M2 341.345,97 2.631,78 

      

 D.8 Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal 

dan Plumbing 
   120.000,00 

 Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal 0,0000 ls 2.000.000.000,00 60.000,00 

 Pekerjaan Plumbing 0,0000 ls 2.000.000.000,00 60.000,00 

      

 E. Pekerjaan Facade    18.607,49 

 Pemasangan ACP (Aluminium 

Composite Panel) terpasang beserta 

rangka 

0,0341 M2 545.994,38 18.607,49 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.865.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 223.800,00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan 
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5.11.04.01.06

.0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih / Air Babu -  SPAM Tupe 1 

 Unit Nilai ASB: 

(dibulatkan) 

250.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 1    223.214.285,71 

 Menara Reservoar T: 3 m. Vol. 18M3 
(3x3x2 m) 

1,0000 Unit          75.392.847,50            75.392.847,50 

 Pengadaan Pipa dan Perlengkapan 1,0000 Ls 82.639.750,78 82.639.750,78 

 Pengadaan dan Pemasangan 
Sambungan Rumah 

1,0000 LS 65.181.687,43 65.181.687,43 

     

     

TOTAL A Pajak 

(PPN 12%) 

223.214.285,71 
 

26.785.714,29 

TOTAL 250.000.000,00 
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5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 2 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

250.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 2    223.214.285,71 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 113.936.036,04 113.936.036,04 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 18.796.267,70 18.796.267,70 

      

 TOTAL A 223.214.285,71 

 Pajak (PPN 12%) 26.785.714,29 

 TOTAL 250.000.000,00 

 
 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 3 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

300.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 3    267.857.142,86 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 138.174.774,77 138.174.774,77 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 39.200.386,10 39.200.386,10 

      

 TOTAL A 267.857.142,86 

 Pajak (PPN 12%) 32.142.857,14 

 TOTAL 300.000.000,00 
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300.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 4   267.857.142,86 

Penangkap Mata Air 2Lt/detik 1,0000 
 

1,0000 

Unit 
 

Unit 

7.808.000,00               7.808.000,00 

Reservoar 18m3 60.449.000,00 60.449.000,00 

Pompa dan listrik (5 m3/jam) 1,0000 ls 62.007.000,00 62.007.000,00 

Bak pengumpul dan Rumah Panel 

(18M3) 

1,0000 Unit 62.532.000,00 62.532.000,00 

Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 62.974.000,00 62.974.000,00 

Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 12.087.142,86 12.087.142,86 

     

TOTAL A 

 Pajak (PPN 12%) 

267.857.142,86 
 

32.142.857,14 

TOTAL 300.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 5 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

300.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 5    267.857.142,86 

 Menara Reservoar T: 3 m. Vol. 18M3 

(3x3x2 m) 

1,0000 Unit 75.392.792,79 75.392.792,79 

 Pengadaan Pipa dan Perlengkapan 1,0000 ls 110.876.576,58 110.876.576,58 

 Pengadaan dan Pemasangan 

Sambungan Rumah 

1,0000 ls 81.587.773,49 81.587.773,49 

      

 TOTAL A 267.857.142,86 

 Pajak (PPN 12%) 32.142.857,14 

 TOTAL 300.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 6 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

300.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 6    267.857.142,86 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 21.973.873,87 21.973.873,87 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 20m 1,0000 Unit 14.981.981,98 14.981.981,98 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.869.369,37 9.869.369,37 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 Unit 89.088.288,29 89.088.288,29 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 51.637.837,84 51.637.837,84 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 18.370.656,37 18.370.656,37 

      

 TOTAL A 267.857.142,86 

 Pajak (PPN 12%) 32.142.857,14 

 TOTAL 300.000.000,00 
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350.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 7   312.500.000,00 

Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 
 

1,0000 

Unit 

ls 

79.343.243,24             79.343.243,24 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

169.397.297,30 169.397.297,30 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 63.759.459,46 63.759.459,46 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

312.500.000,00 
 

37.500.000,00 

TOTAL 350.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 8 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

350.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 8    312.500.000,00 

 Penangkap Mata Air 2Lt/detik 1,0000 Unit 8.092.000,00 8.092.000,00 

 Reservoar 18m3 1,0000 Unit 59.683.000,00 59.683.000,00 

 Pompa dan listrik (5 m3/jam) 1,0000 ls 61.907.000,00 61.907.000,00 

 Bak pengumpul dan Rumah Panel 

(18M3) 

1,0000 Unit 62.532.000,00 62.532.000,00 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 82.551.000,00 82.551.000,00 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 37.735.000,00 37.735.000,00 

      

 TOTAL A 312.500.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 37.500.000,00 

 TOTAL 350.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 9 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

350.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 9    312.500.000,00 

 Penangkap Mata Air  2 lt/det 1,0000 Unit 8.966.000,00 8.966.000,00 

 Bak pengumpul 22,5 m3 dan Rumah 

Panel 

1,0000 Unit 61.465.000,00 61.465.000,00 

 Pompa dan listrik 1,0000 ls 40.140.000,00 40.140.000,00 

 Tower Reservoar kap. 22,5 m3 1,0000 Unit 141.464.000,00 141.464.000,00 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 46.484.000,00 46.484.000,00 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 13.981.000,00 13.981.000,00 

      

 TOTAL A 312.500.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 37.500.000,00 

 TOTAL 350.000.000,00 
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350.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 10   312.500.000,00 

Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 
 

 
1,0000 

Unit 
 

 
Unit 

22.410.810,81             22.410.810,81 

Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 54.834.234,23 54.834.234,23 

Pekerjaan  Jembatan Slink 20m 1,0000 Unit 15.202.702,70 15.202.702,70 

Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.958.558,56 9.958.558,56 

Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 Unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 39.674.774,77 39.674.774,77 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 18.001.801,80 18.001.801,80 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

312.500.000,00 
 

37.500.000,00 

TOTAL 350.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 11 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

400.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 11    357.142.857,14 

 Reservoir 49 m3 1,0000 Unit 99.967.184,07 99.967.184,07 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 177.358.450,75 177.358.450,75 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 79.817.222,33 79.817.222,33 

      

 TOTAL A 357.142.857,14 

 Pajak (PPN 12%) 42.857.142,86 

 TOTAL 400.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 12 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

400.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 12    357.142.857,14 

 Penangkap Mata Air 2Lt/detik 1,0000 Unit 8.092.000,00 8.092.000,00 

 Reservoar 18m3 1,0000 Unit 59.712.000,00 59.712.000,00 

 Pompa dan listrik (5 m3/jam) 1,0000 ls 62.107.000,00 62.107.000,00 

 Bak pengumpul dan Rumah Panel 

(18M3) 

1,0000 Unit 63.832.000,00 63.832.000,00 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 121.704.000,00 121.704.000,00 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 41.695.857,14 41.695.857,14 

      

 TOTAL A 357.142.857,14 

 Pajak (PPN 12%) 42.857.142,86 

 TOTAL 400.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 13 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
400.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 13   357.142.857,14 

Penangkap Mata Air  2 lt/det 1,0000 
 

1,0000 

Unit 
 

Unit 

8.966.000,00               8.966.000,00 

Bak pengumpul 22,5 m3 dan Rumah 

Panel 

61.465.000,00 61.465.000,00 

Pompa dan listrik 1,0000 ls 40.140.000,00 40.140.000,00 

Tower Reservoar kap. 22,5 m3 1,0000 Unit 141.219.000,00 141.219.000,00 

Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 66.580.000,00 66.580.000,00 

Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 38.772.857,14 38.772.857,14 

     

TOTAL A 

 Pajak (PPN 12%) 

357.142.857,14 
 

42.857.142,86 

TOTAL 400.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 14 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

400.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 14    357.142.857,14 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 22.410.810,81 22.410.810,81 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 54.834.234,23 54.834.234,23 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 20m 1,0000 Unit 15.202.702,70 15.202.702,70 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.958.558,56 9.958.558,56 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 Unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 80.572.972,97 80.572.972,97 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 21.746.460,75 21.746.460,75 

      

 TOTAL A 357.142.857,14 

 Pajak (PPN 12%) 42.857.142,86 

 TOTAL 400.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 15 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

450.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 15    401.785.714,29 

 Reservoir 49 m3 1,0000 Unit 99.967.184,07 99.967.184,07 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 193.316.359,68 193.316.359,68 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 108.502.170,54 108.502.170,54 

      

 TOTAL A 401.785.714,29 

 Pajak (PPN 12%) 48.214.285,71 

 TOTAL 450.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 16 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
450.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 16   401.785.714,29 

Penangkap Mata Air 0.3Lt/d 1,0000 
 

1,0000 

Unit 
 

Unit 

4.557.708,00               4.557.708,00 

Pengumpul Mata Air 5.538.954,95 5.538.954,95 

Pekerjaan Reservoar kap. 24 m3 1,0000 Unit 125.015.081,08 125.015.081,08 

Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 226.698.990,99 226.698.990,99 

Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 39.974.979,26 39.974.979,26 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

401.785.714,29 
 

48.214.285,71 

TOTAL 450.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 17 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

450.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 17    401.785.714,29 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 162.061.639,64 162.061.639,64 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 38.249.065,64 38.249.065,64 

      

 TOTAL A 401.785.714,29 

 Pajak (PPN 12%) 48.214.285,71 

 TOTAL 450.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 18 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

450.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 18    401.785.714,29 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 22.410.810,81 22.410.810,81 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 54.834.234,23 54.834.234,23 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 30m 1,0000 Unit 15.945.945,95 15.945.945,95 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.958.558,56 9.958.558,56 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 Unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 108.215.315,32 108.215.315,32 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 38.003.732,30 38.003.732,30 

      

 TOTAL A 401.785.714,29 

 Pajak (PPN 12%) 48.214.285,71 

 TOTAL 450.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 19 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
500.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 19   446.428.571,43 

Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 
 

 
1,0000 

Unit 
 

 
Unit 

22.972.972,97             22.972.972,97 

Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 55.320.720,72 55.320.720,72 

Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.956.756,76 9.956.756,76 

Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.525.225,23 61.525.225,23 

Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 157.963.963,96 157.963.963,96 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 37.582.625,48 37.582.625,48 

     

TOTAL A 

 Pajak (PPN 12%) 

446.428.571,43 
 

53.571.428,57 

TOTAL 500.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 20 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

500.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 20    446.428.571,43 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 186.151.441,44 186.151.441,44 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 58.802.120,98 58.802.120,98 

      

 TOTAL A 446.428.571,43 

 Pajak (PPN 12%) 53.571.428,57 

 TOTAL 500.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 21 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

500.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 21    446.428.571,43 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 16.935.135,14 16.935.135,14 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 38.129.729,73 38.129.729,73 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 20m 1,0000 Unit 15.925.225,23 15.925.225,23 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.254.954,95 9.254.954,95 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 32 m3 1,0000 Unit 90.481.981,98 90.481.981,98 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 176.160.360,36 176.160.360,36 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 37.606.048,91 37.606.048,91 

      

 TOTAL A 446.428.571,43 

 Pajak (PPN 12%) 53.571.428,57 

 TOTAL 500.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 22 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
550.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 22   491.071.428,57 

Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 
 

 
1,0000 

Unit 
 

 
Unit 

21.972.972,97             21.972.972,97 

Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 53.841.441,44 53.841.441,44 

Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.869.369,37 9.869.369,37 

Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.664.864,86 61.664.864,86 

Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 95.563.063,06 95.563.063,06 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 210.974.774,77 210.974.774,77 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 37.184.942,08 37.184.942,08 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

491.071.428,57 
 

58.928.571,43 

TOTAL 550.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 23 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

550.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 23    491.071.428,57 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 189.362.216,22 189.362.216,22 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 100.234.203,35 100.234.203,35 

      

 TOTAL A 

 

491.071.428,57 

 Pajak (PPN 12%) 58.928.571,43 

 TOTAL 550.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 24 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

550.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 24    491.071.428,57 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 16.921.621,62 16.921.621,62 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 38.099.099,10 38.099.099,10 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 30m 1,0000 Unit 16.569.369,37 16.569.369,37 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.253.153,15 9.253.153,15 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 189.166.666,67 189.166.666,67 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 58.020.077,22 58.020.077,22 

      

 TOTAL A 491.071.428,57 

 Pajak (PPN 12%) 58.928.571,43 

 TOTAL 550.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 25 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
600.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 25   535.714.285,71 

Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 
 

 
1,0000 

Unit 
 

 
Unit 

22.396.396,40             22.396.396,40 

Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 54.803.603,60 54.803.603,60 

Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.956.756,76 9.956.756,76 

Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.574.774,77 61.574.774,77 

Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 236.624.324,32 236.624.324,32 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 49.252.123,55 49.252.123,55 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

535.714.285,71 
 

64.285.714,29 

TOTAL 600.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 26 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

600.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 26    535.714.285,71 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 213.432.900,90 213.432.900,90 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 120.806.375,80 120.806.375,80 

      

 TOTAL A 535.714.285,71 

 Pajak (PPN 12%) 64.285.714,29 

 TOTAL 600.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 27 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

600.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 27    535.714.285,71 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 16.921.621,62 16.921.621,62 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 38.099.099,10 38.099.099,10 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 60m 1,0000 Unit 18.551.351,35 18.551.351,35 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.253.153,15 9.253.153,15 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 211.427.027,03 211.427.027,03 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 78.420.592,02 78.420.592,02 

      

 TOTAL A 535.714.285,71 

 Pajak (PPN 12%) 64.285.714,29 

 TOTAL 600.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.06. 

0005 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan, Peningkatan atau 

Perluasan Bangunan Pelengkap Air 

Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 28 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
700.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 28   625.000.000,00 

Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 
 

 
1,0000 

Unit 
 

 
Unit 

22.397.297,30             22.397.297,30 

Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 54.803.603,60 54.803.603,60 

Pekerjaan  Jembatan Slink 30m 1,0000 Unit 16.681.081,08 16.681.081,08 

Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.956.756,76 9.956.756,76 

Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 280.489.189,19 280.489.189,19 

Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 77.630.630,63 77.630.630,63 

     

TOTAL A  

Pajak (PPN 12%) 

625.000.000,00 
 

75.000.000,00 

TOTAL 700.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 29 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

700.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 29    625.000.000,00 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 303.529.243,24 303.529.243,24 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 119.995.747,75 119.995.747,75 

      

 TOTAL A 625.000.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 75.000.000,00 

 TOTAL 700.000.000,00 

 
 
 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 30 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

750.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 30    669.642.857,14 

 Pembuatan PMA / Broncaptering (2 

lt/dt) 

1,0000 Unit 22.397.297,30 22.397.297,30 

 Pekerjaan  Bak Pengumpul kap 18 m3 1,0000 Unit 54.803.603,60 54.803.603,60 

 Pekerjaan  Jembatan Slink 60m 1,0000 Unit 18.613.513,51 18.613.513,51 

 Pekerjaan  Rumah Panel 1,0000 Unit 9.956.756,76 9.956.756,76 

 Pekerjaan Pompa dan Kelistrikan 1,0000 ls 61.935.135,14 61.935.135,14 

 Pembuatan Reservoir kap 48 m3 1,0000 Unit 101.106.306,31 101.106.306,31 

 Pekerjaan  Peripaan  dan 

Perlengkapan 

1,0000 ls 302.806.306,31 302.806.306,31 

 Pekerjaan Sambungan Rumah 1,0000 ls 98.023.938,22 98.023.938,22 

      

 TOTAL A 669.642.857,14 

 Pajak (PPN 12%) 80.357.142,86 

 TOTAL 750.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.06. 

0005 

ASB Pembangunan, Peningkatan 

atau Perluasan Bangunan Pelengkap 

Air Bersih/Air Baku - SPAM Tipe 31 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

750.000.000,00 

 A. Pekerjaan SPAM Tipe 31    669.642.857,14 

 Penangkap Mata Air 2lt/d 1,0000 Unit 10.105.864,86 10.105.864,86 

 Pompa dan listrik 1,0000 Unit 52.490.000,00 52.490.000,00 

 Tower Reservoar kap. 24,5 m3 1,0000 Unit 138.879.144,14 138.879.144,14 

 Pengadaan Pipa & Perlengkapan 1,0000 ls 348.530.270,27 348.530.270,27 

 Sambungan Rumah ( SR ) 1,0000 ls 119.637.577,86 119.637.577,86 

      

 TOTAL A 669.642.857,14 

 Pajak (PPN 12%) 80.357.142,86 

 TOTAL 750.000.000,00 



 

KODE 

REKENING 

5.2.04.02.07. 

0006 

 
URAIAN 

 
ASB Pembangunan Bangunan Air 

Kotor Lainnya - IPAL Komunal 

dengan Sambungan 50 Unit SR 

 
KOEF 

 
SATUAN 

Unit 

HARGA SATUAN 

Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

 
JUMLAH HARGA 

 
500.000.000,00 

 A. Pekerjaan IPAL Komunal   446.428.571,43 

Pekerjaan Persiapan 1,0000 
 

1,0000 

ls 
 

Unit 

769.398,00                  769.398,00 

Pekerjaan Pembuatan IPAL 185.260.437,72 185.260.437,72 

Pekerjaan Galian Pipa 1,0000 ls 19.738.240,18 19.738.240,18 

Pekerjaan Pemasangan Pipa 1,0000 ls 118.579.927,83 118.579.927,83 

Pekerjaan Bak Kontrol Dan Penangkap 

Lemak 

1,0000 Unit 81.929.200,54 81.929.200,54 

Pekerjaan Lainnya 1,0000 ls 40.151.367,17 40.151.367,17 

     

TOTAL A 

 Pajak (PPN 12%) 

446.428.571,43 
 

53.571.428,57 

TOTAL 500.000.000,00 

 
5.2.04.02.07. 

0006 

ASB Pembangunan Bangunan Air 

Kotor Lainnya - Tanki Septictank 

beserta Resapannya 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

7.000.000,00 

 A. Pekerjaan Tanki Saptictank + 

Resapannya 
   6.250.000,00 

 Pekerjaan Septic Tank 1,0000 Unit 4.931.154,15 4.931.154,15 

 Pekerjaan Peresapan 1,0000 Unit 1.318.845,85 1.318.845,85 

      

 TOTAL A 6.250.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 750.000,00 

 TOTAL 7.000.000,00 

 
5.2.04.03.03. 

0004 

ASB Pembangunan Instalasi 

Pengolahan Sampah Lainnya - 

TPS3R 

 Unit Nilai ASB : 

(Dibulatkan) 

600.000.000,00 

 A. Pekerjaan TPS3R    535.714.285,71 

 Pekerjaan Hanggar 1,0000 Unit 303.200.434,87 303.200.434,87 

 Pekerjaan Kantor 1,0000 Unit 130.713.350,85 130.713.350,85 

 Rab Mesin Dan Alat Angkut 1,0000 ls 90.870.500,00 90.870.500,00 

 Rab Alat Pendukung 1,0000 ls 10.930.000,00 10.930.000,00 

      

 TOTAL A 535.714.285,71 

 Pajak (PPN 12%) 64.285.714,29 

 TOTAL 600.000.000,00 
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5.2.04.03.03. 

0004 

ASB Pembangunan Bangunan Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

 Buah Nilai ASB : 51,110,802,583.14 

 A. Pekerjaan Persiapan    4,160,834,147.01 

 A.1 Pekerjaan Persiapan    4,160,834,147.01 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume >2.000 m3 

17,472.62 M3 41,764.80 729,740,605.07 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

17,472.62 M3 49,409.25 863,309,197.96 

 Pemadatan Tanah per 20 cm 

menggunakan alat timbris secara 

manual 

13,096.79 M3 49,409.25 647,102,423.08 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut > 500 s.d 600 m 

13,097.79 M3 136,132.74 1,783,037,632.
25 

 Pembersihan dan pengupasan 

permukaan tanah (striping) s.d. 

tanaman diameter 2 cm 

13,929.00 M2 9,881.85 137,644,288.65 

      

 B. Pekerjaan DPT Utama    4,581,457,631.48 

 B.1 Pekerjaan DPT Utama    4,581,457,631.48 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume >2.000 m3 

810.00 M3 41,764.80 33,829,488.00 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume > 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

4.05 M3 331,316.87 1,341,833.32 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

225.00 M3 49,409.25 11,117,081.25 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut > 500 s.d 600 m 

225.00 M3 136,132.74 30,629,866.50 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

2.03 M3 1,081,954.51 2,196,367.66 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

742.50 M2 288,901.60 214,509,438.00 

 Beton mutu sedang f'c 20 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

607.50 M3 1,226,390.27 745,032,089.03 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

60,750.00 Kg 43,404.35 2,636,814,262.50 

 Beton mutu sedang f'c 31 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

655.81 M3 1,381,478.18 905,987,205.23 

      

 C. Pekerjaan Hanggar    8,244,370,495.72 

 C.1 Pekerjaan Tanah    197,929,789.14 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 

2.000 m3 

1,846.80 M3 58,783.96 108,562,217.33 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

67.50 M3 331,316.87 22,363,888.73 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

891.00 M3 49,409.25 44,023,641.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

955.80 M3 24,042.73 22,980,041.33 

      

 C.2. Pekerjaan Struktur    6,381,950,082.57 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

33.81 M3 1,081,954.51 36,580,881.98 

 C.2.1 Pekerjaan Pondasi Beton     

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

162.00 M2 228,737.51 37,055,476.62 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

48,600.00 Kg 17,004.35 826,411,410.00 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

486.00 M3 1,252,197.47 608,567,970.42 

 C.2.2 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

269.00 M2 245,853.47 66,134,583.43 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

53,800.00 Kg 17,004.35 914,834,030.00 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

538.00 M3 1,252,197.47 673,682,238.86 
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 C.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

167.00 M2 208,352.13 34,794,805.71 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

33,600.00 Kg 17,004.35 571,346,160.00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

336.00 M3 1,154,214.69 387,816,135.84 

 C.2.4 Pekerjaan Kolom Pedestal 30x30     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

2.16 M2 208,352.13 450,040.60 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

69.15 Kg 17,004.35 1,175,850.80 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

0.16 M3 1,252,197.47 200,351.60 

 C.2.5 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

269.00 M2 217,853.64 58,602,629.16 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

53,800.00 Kg 17,004.35 914,834,030.00 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

538.00 M3 1,252,197.47 673,682,238.86 

 C.2.6 Pekerjaan Lantai Beton     

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

13,656.00 Kg 17,004.35 232,211,403.60 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

227.60 M3 1,154,214.69 262,699,263.44 

 Pemasangan Acian 2,276.00 M2 35,531.89 80,870,581.64 

 C.3 Pekerjaan Pasangan    199,355,594.46 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 
Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 
fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 
2PP) 

22.40 M2 151,124.35 3,385,185.44 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 
Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, 
fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 
4PP) 

582.70 M2 141,491.21 82,446,928.07 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 
15 mm 

1,165.40 M2 48,775.82 56,843,340.63 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 2PP 
Tebal 15 mm 

44.80 M2 53,449.08 2,394,518.78 

 Pemasangan acian 1,527.80 M2 35,531.89 54,285,621.54 

      

 C.4 Pekerjaan Konstruksi    1,465,135,029.55 

 Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil 44,340.78 Kg 21,357.01 946,986,463.07 

 Pembesian dengan besi polos atau 
besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

350.38 Kg 17,004.35 5,957,997.76 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka 
Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil 
C75 

608.17 M2 299,391.16 182,080,721.78 

 Pemasangan Atap Seng Gelombang 
105cm x180cm 

3,008.02 M2 78,317.20 235,579,703.94 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 
Metal 

105.40 M 97,306.49 10,256,104.05 

 Pemasangan Pintu Lipat (Folding 
Door) PVC 

70.88 M2 873,377.85 61,900,655.12 

 Pemasangan baut 1,518.53 Kg 14,733.59 22,373,383.84 

 D. Pekerjaan Pondasi Incinerator    118,079,202.67 

 D.1 Pekerjaan Pondasi Incinerator    118,079,202.67 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 
1 m untuk volume s.d. 200 m3 

39.00 M3 74,169.81 2,892,622.59 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut 

>20 s.d 30 m 

39.00 M3 24,042.73 937,666.47 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 
pemadatan secara manual 

39.00 M3 49,409.25 1,926,960.75 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 
manual 

98.81 M3 331,316.87 32,737,419.92 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 
Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, 
fc’ 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 
3PP) 

53.27 M2 144,815.02 7,714,296.12 

 
 

 
 
 



KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

39.00 M3 1,252,197.47 48,835,701.33 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

991.43 Kg 17,004.35 16,858,622.72 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

27.00 M2 228,737.51 6,175,912.77 

      

 E. Pekerjaan Pondasi Digester Biogas    13,154,361.71 

 E.1 Pekerjaan Pondasi Digester Biogas    13,154,361.71 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

9.00 M3 1,252,197.47 11,269,777.23 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

35.50 Kg 17,004.35 603,654.43 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

5.60 M2 228,737.51 1,280,930.06 

      

 F. Pekerjaan Pondasi Tampungan 

Pemilahan 

   50,754,398.63 

 F.1 Pekerjaan Pondasi Tampungan 

Pemilahan 

   50,754,398.63 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

25.20 M3 1,252,197.47 31,555,376.24 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,008.00 Kg 17,004.35 17,140,384.80 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

9.00 M2 228,737.51 2,058,637.59 

      

 G. Pekerjaan Pondasi Ruang Penerima    107,301,123.95 

 G.1 Pekerjaan Pondasi Ruang Penerima    107,301,123.95 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

54.00 M3 1,252,197.47 67,618,663.38 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,134.58 Kg 17,004.35 36,297,145.42 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

14.80 M2 228,737.51 3,385,315.15 

      

 H. Pekerjaan Loading Hooper    111,420,380.73 

 H.1 Pekerjaan Loading Hooper    111,420,380.73 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

55.20 M3 1,252,197.47 69,121,300.34 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

2,152.80 Kg 17,004.35 36,606,964.68 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

13.52 M2 228,737.51 3,092,531.14 

 Pasangan pipa HDPE diameter 150 
mm 

14.52 M 179,034.75 2,599,584.57 

      

 I. Pekerjaan Pos Pencatatan Timbang    51,606,651.79 

 I.1 Pekerjaan Tanah    2,498,470.25 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

19.50 M3 74,169.81 1,446,311.30 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

6.30 M3 24,042.73 151,469.20 
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 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

13.20 M3 49,409.25 652,202.10 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volumes.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0.75 M3 331,316.87 248,487.65 

      

 I.2 Pekerjaan Pondasi    8,641,737.96 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

6.60 M3 74,169.81 489,520.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

6.60 M3 24,042.73 158,682.02 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 

Gedung 

1.50 M3 654,246.28 981,369.42 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

6.60 M3 1,062,449.36 7,012,165.78 

      

 I.3 Pekerjaan Pembetonan    16,002,026.47 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

3.34 M3 1,252,197.47 4,182,339.55 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

323.54 Kg 17,004.35 5,501,587.40 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

25.62 M2 246,608.10 6,318,099.52 

 I.4 Pekerjaan Pasangan    19,579,603.02 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

35.24 M2 141,491.21 4,986,150.24 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

70.48 M2 50,773.06 3,578,485.27 

 Pemasangan Acian 70.48 M2 35,531.89 2,504,287.61 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

12.50 M2 176,588.43 2,207,355.38 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

35.24 M2 78,115.11 2,752,776.48 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

35.24 M2 100,753.35 3,550,548.05 

 I.5 Pekerjaan Pasangan    4,884,814.09 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 

dan jendela kaca, kayu kelas I 

16.70 M 232,462.08 3,882,116.74 

 Pembuatan Pintu dan Jendela Kaca, 

Kayu Kelas I atau II 

1.89 M2 530,527.70 1,002,697.35 

      

 J. Pekerjaan Jembatan Timbang    206,695,358.57 

 J.1 Pekerjaan Tanah    4,892,019.56 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

49.17 M3 74,169.81 3,646,929.56 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut 

>20 s.d 30 m 

46.69 M3 24,042.73 1,122,555.06 

 Pemadatan Tanah per 20 cm 

menggunakan alat timbris secara 

manual 

2.48 M3 49,409.25 122,534.94 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

 J.2 Pekerjaan Pondasi    14,154,613.86 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0.43 M3 331,316.87 142,466.25 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.43 M3 1,081,954.51 465,240.44 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

2.64 M3 1,252,197.47 3,305,801.32 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

366.59 Kg 17,004.35 6,233,624.67 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

17.52 M2 228,737.51 4,007,481.18 

      

 J.3 Pekerjaan Baja dan Atap    61,975,523.38 

 Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil 2,327.76 Kg 21,357.01 49,713,892.58 

 Pemasangan Atap Seng Gelombang 

105cm x180cm 

142.05 M2 78,317.20 11,124,958.26 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 
Metal 

11.00 M 97,306.49 1,070,371.39 

 Pemasangan baut 4.50 Kg 14,733.59 66,301.16 

      

 J.4 Pekerjaan Pondasi Jembatan    27,513,201.77 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

1.58 M3 331,316.87 523,480.65 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

1.58 M3 1,081,954.51 1,709,488.13 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

8.00 M3 1,252,197.47 10,017,579.76 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

656.71 Kg 17,004.35 11,166,926.69 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

15.82 M2 228,737.51 3,618,627.41 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

16.82 M 28,364.99 477,099.13 

 J.5 Pekerjaan Paket Jembatan 

Timbang 

   98,160,000.00 

 Paket pengadaan dan pemasangan 

jembatan timbang 2.3 x 4.8 m 

1.00 Buah 98,160,000.00 98,160,000.00 

      

 K. Pekerjaan Sumur Resapan    20,884,422.66 

 K.1 Pekerjaan Tanah    1,364,886.37 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

15.99 M3 74,169.81 1,185,975.26 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual 

0.54 M3 331,316.87 178,911.11 
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 K.2 Pekerjaan Pondasi    19,519,536.29 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

2.16 M3 1,062,449.36 2,294,890.62 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

43.20 M2 228,737.51 9,881,460.43 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

0.54 M3 1,252,197.47 676,186.63 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

113.40 Kg 17,004.35 1,928,293.29 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1" 

0.36 M 28,364.99 10,211.40 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 2PP 

Tebal 15 mm 

43.20 M2 53,449.08 2,309,000.26 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

7.20 M3 331,316.87 2,385,481.46 

 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 
cm 

2.16 M2 15,746.39 34,012.20 

      

 L. Pekerjaan Tower Reservoir    71,330,315.23 

 L.1 Pekerjaan Tanah    1,581,154.43 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

10.64 M3 74,169.81 789,166.78 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0.47 M3 331,316.87 155,718.93 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

2.66 M3 49,409.25 131,428.61 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

7.98 M3 24,042.73 191,860.99 

 Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau 

Dolken ø 6-8 cm 

8.98 M 34,852.91 312,979.13 

      

 L.2 Pekerjaan Pondasi    54,222,262.09 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.20 M3 1,081,954.51 216,390.90 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

9.41 M3 1,252,197.47 11,783,178.19 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,011.58 Kg 17,004.35 17,201,260.37 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

94.34 M2 228,737.51 21,579,096.69 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

3.24 M3 1,062,449.36 3,442,335.93 

 L.3 Pekerjaan Pengecatan    5,378,213.82 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

53.38 M2 100,753.35 5,378,213.82 
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 L.4 Pekerjaan Perpipaan    7,154,897.03 

 Pemasangan Floor Drain 14.00 Buah 399,021.05 5,586,294.70 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

25.80 M 60,798.54 1,568,602.33 

      

 L.5 Pekerjaan Perlengkapan    2,993,787.86 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Permanen-Tangga Putar dari 

Besi 

1.00 Buah 2,993,787.86 2,993,787.86 

      

 M. Pekerjaan Toilet    51,742,080.58 

 M.1 Pekerjaan Pondasi    30,279,331.12 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

42.50 M3 74,169.81 3,152,216.93 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

4.25 M3 331,316.87 1,408,096.70 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

8.50 M3 654,246.28 5,561,093.38 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

17.85 M3 1,055,139.86 18,834,246.50 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

11.90 M3 49,409.25 587,970.08 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut 

>20 s.d 30 m 

30.60 M3 24,042.73 735,707.54 

      

 M.2. Pekerjaan Struktur    21,462,749.46 

 M.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

6.90 M2 245,853.47 1,696,388.94 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

145.42 Kg 17,004.35 2,472,772.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.04 M3 1,154,214.69 1,194,612.20 

 M.2.3 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

15.59 M2 208,352.13 3,248,209.71 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

205.12 Kg 17,004.35 3,487,932.27 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.17 M3 1,154,214.69 1,349,565.53 

 M.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

10.70 M2 217,853.64 2,331,033.95 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

225.22 Kg 17,004.35 3,829,719.71 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.61 M3 1,154,214.69 1,852,514.58 

      

 N. Pekerjaan Arsitektur    180,328,085.25 

 N.1 Pekerjaan Lantai    8,042,928.89 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual 

2.80 M3 331,316.87 927,687.24 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

1.40 M3 1,081,954.51 1,514,736.31 

 Pemasangan Lantai Keramik 

Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

28.00 M2 158,303.47 4,432,497.16 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 

7,4 MPa (K 100) 

1.08 M3 1,081,954.51 1,168,008.18 
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 N.2 Pekerjaan Dinding    112,797,361.70 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

120.39 M2 141,491.21 17,034,268.26 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 

x 20 cm (1SP : 2PP) 

30.00 M2 2,466,532.86 73,995,985.80 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 

10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

3.00 M2 685,241.50 2,055,724.50 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP 

tebal 15 mm 

236.16 M2 48,775.82 11,519,043.98 

 Pemasangan acian 230.56 M2 35,531.89 8,192,339.15 

      

 N.3 Pekerjaan Plafond    15,433,820.47 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 

40.40 mm, modul 60 x 60 cm, untuk 

plafon 

48.03 M2 225,878.69 10,848,275.84 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

48.03 M2 45,888.03 2,203,864.42 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 91.00 M 26,172.31 2,381,680.21 

      

 N.4 Pekerjaan Atap    34,104,961.32 

 Pemasangan konstruksi gordeng, 

kayu kelas II 

0.41 M3 12,662,439.70 5,166,275.40 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

53.98 M2 372,136.08 20,089,022.01 

 Pemasangan Atap Genteng 

Palentong Besar 

53.98 M2 104,287.94 5,629,775.87 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

8.50 M 113,456.27 964,378.30 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

14.00 M 161,107.84 2,255,509.76 

      

 N.5 Pekerjaan Kusen    9,949,012.86 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 
Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 
Ukuran 6 cm x 15 cm 

0.20 M 232,462.08 46,957.34 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 
Kelas I 

5.88 M2 1,203,204.96 7,074,845.16 

 Pas. Engsel pintu 12.00 Buah 49,310.01 591,720.12 

 Pas. Kunci pintu ruangan 4.00 Buah 233,393.76 933,575.04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 4.00 Buah 325,478.80 1,301,915.20 

 O. Pekerjaan Utilitas    50,923,716.19 

 O.1 Pekerjaan Plumbing    24,037,085.65 

 O.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / monoblock 
(mutu A) 

2.00 Buah 2,074,878.12 4,149,756.24 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 
(mutu A) 

2.00 Buah 622,693.92 1,245,387.84 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 3.00 Buah 1,144,822.57 3,434,467.71 

 Pemasangan floor drain 6.00 Buah 399,021.05 2,394,126.30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 6.00 Buah 105,919.36 635,516.16 

 Pas. Shower spray 2.00 Buah 139,387.34 278,774.68 

 O.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 
1/2 ” 

1.20 M 14,805.22 17,766.26 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW diameter 
3/4 ” 

17.40 M 19,685.12 342,521.09 

 O.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 
diameter 3" 

11.00 M 99,821.51 1,098,036.61 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 
diameter 4" 

12.20 M 109,437.76 1,335,140.67 

 O.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 + 
Rembesan 

1.00 Unit 9,105,592.09 9,105,592.09 
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 O.2 Pekerjaan Elektrikal    3,592,799.94 

 O.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 6.00 Titik 381,479.44 2,288,876.64 

 O.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 2.00 Unit 33,796.87 67,593.74 

 Pas. Saklar dobel 2.00 Unit 39,092.12 78,184.24 

 Pas. Down light & PLC 13 W 6.00 M 193,024.22 1,158,145.32 

      

 P. Pekerjaan Finishing    23,293,830.59 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

74.63 M2 100,753.35 7,518,819.50 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

123.00 M2 78,115.11 9,608,158.53 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

48.03 M2 99,511.24 4,779,226.32 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

20.18 M2 68,762.45 1,387,626.24 

 Q. Pekerjaan Mushola    302,190,851.29 

 Q.1 Pekerjaan Pondasi    100,027,679.76 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

99.68 M3 74,169.81 7,393,246.66 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual 

6.23 M3 331,316.87 2,064,104.10 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 

Gedung 

22.59 M3 654,246.28 14,777,362.59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

68.45 M3 1,055,139.86 72,219,047.72 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

25.01 M3 49,409.25 1,235,478.30 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

97.26 M3 24,042.73 2,338,440.40 

      

 Q.2. Pekerjaan Struktur    202,163,171.53 

 Q.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

71.20 M2 245,853.47 17,504,767.06 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

730.11 Kg 43,404.35 31,690,036.79 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

382.47 Kg 17,004.35 6,503,728.56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

5.34 M3 1,154,214.69 6,163,506.44 

 Q.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

78.32 M2 208,352.13 16,318,138.82 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

856.29 Kg 43,404.35 37,166,901.84 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

494.38 Kg 17,004.35 8,406,558.86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

5.09 M3 1,154,214.69 5,875,876.14 

 Q.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

96.74 M2 217,853.64 21,075,161.13 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

755.51 Kg 43,404.35 32,792,298.94 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

478.57 Kg 17,004.35 8,137,778.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

7.21 M3 1,154,214.69 8,319,002.38 

 Q.2.3 Pekerjaan Plat lantai     
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 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai beton bangunan gedung 

3.00 M2 246,608.10 739,824.30 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

63.52 Kg 17,004.35 1,080,044.21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.34 M3 1,154,214.69 389,547.46 

 R. Pekerjaan Arsitektur    555,647,840.94 

 R.1 Pekerjaan Lantai    125,200,135.17 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

17.70 M3 331,316.87 5,865,955.24 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

7.56 M3 1,081,954.51 8,179,576.10 

 Pemasangan lantai keramik ukuran 

30 cm x 30 cm 

243.40 M2 166,067.86 40,420,917.12 

 Beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara manual 

54.87 M3 1,081,954.51 59,366,411.18 

 Pemasangan acian 54.87 M2 35,531.89 1,949,620.59 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

66.56 M2 141,491.21 9,417,654.94 

 R.2 Pekerjaan Dinding    151,836,643.87 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

21.50 M2 151,124.35 3,249,173.53 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

484.21 M2 141,491.21 68,510,751.34 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) (rollag bata) 

1.60 M2 141,491.21 226,357.64 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

947.13 M2 48,775.82 46,197,042.40 

 Pemasangan acian (interior) 947.13 M2 35,531.89 33,653,318.98 

 R.3 Pekerjaan Plafond    91,166,863.89 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 cm, 
untuk plafon 

335.46 M2 225,878.69 75,773,265.35 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

335.46 M2 45,888.03 15,393,598.54 

 R.4 Pekerjaan Atap    175,914,907.92 

 Pemasangan atap pelana rangka 

atap baja ringan (canai dingin) 

profil C75 

397.87 M2 299,391.16 119,118,012.35 

 Pemasangan Atap Genteng 

Palentong Besar 

397.87 M2 104,287.94 41,492,781.97 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

75.25 M 113,456.27 8,537,584.32 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

42.00 M 161,107.84 6,766,529.28 

 R.5 Pekerjaan Kusen    11,529,290.08 

 R.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I 

Ukuran 6 cm x 15 cm 

7.00 M 232,462.08 1,627,234.56 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

5.88 M2 1,203,204.96 7,074,845.16 

 Pas. Engsel pintu 12.00 Buah 49,310.01 591,720.12 

 Pas. Kunci pintu ruangan 4.00 Buah 233,393.76 933,575.04 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 4.00 Buah 325,478.80 1,301,915.20 
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 S. Pekerjaan Utilitas    50,923,716.19 

 S.1 Pekerjaan Plumbing    24,037,085.65 

 S.1.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset duduk / 

monoblock (mutu A) 

2.00 Buah 2,074,878.12 4,149,756.24 

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

2.00 Buah 622,693.92 1,245,387.84 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 3.00 Buah 1,144,822.57 3,434,467.71 

 Pemasangan floor drain 6.00 Buah 399,021.05 2,394,126.30 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 6.00 Buah 105,919.36 635,516.16 

 Pas. Shower spray 2.00 Buah 139,387.34 278,774.68 

 S.1.2 Instalasi Air Bersih     

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 1/2 ” 

1.20 M 14,805.22 17,766.26 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

17.40 M 19,685.12 342,521.09 

 S.1.3 Instalasi Air Kotor & air bekas     

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" 

11.00 M 99,821.51 1,098,036.61 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

12.20 M 109,437.76 1,335,140.67 

 S.1.4 Pekerjaan Septictank     

 Septictank Pas. Bata kap. 3,00 m3 

+ Rembesan 

1.00 Unit 9,105,592.09 9,105,592.09 

      

 S.2 Pekerjaan Elektrikal    3,592,799.94 

 S.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 6.00 Titik 381,479.44 2,288,876.64 

 S.2.2 Armature     

 Pas. Saklar engkel 2.00 Unit 33,796.87 67,593.74 

 Pas. Saklar dobel 2.00 Unit 39,092.12 78,184.24 

 Pas. Down light & PLC 13 W 6.00 M 193,024.22 1,158,145.32 

 S.3 Pekerjaan Finishing    23,293,830.59 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

74.63 M2 100,753.35 7,518,819.50 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

123.00 M2 78,115.11 9,608,158.53 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

48.03 M2 99,511.24 4,779,226.32 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

20.18 M2 68,762.45 1,387,626.24 

      

 T. Pekerjaan Gudang    202,163,171.53 

 T.1 Pekerjaan Pondasi    100,027,679.76 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

99.68 M3 74,169.81 7,393,246.66 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

6.23 M3 331,316.87 2,064,104.10 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

22.59 M3 654,246.28 14,777,362.59 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

68.45 M3 1,055,139.86 72,219,047.72 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

25.01 M3 49,409.25 1,235,478.30 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut 

>20 s.d 30 m 

97.26 M3 24,042.73 2,338,440.40 
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 T.2. Pekerjaan Struktur    202,163,171.53 

 T.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

71.20 M2 245,853.47 17,504,767.06 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

730.11 Kg 43,404.35 31,690,036.79 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

382.47 Kg 17,004.35 6,503,728.56 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

5.34 M3 1,154,214.69 6,163,506.44 

 T.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

(3 kali pakai) 

78.32 M2 208,352.13 16,318,138.82 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

856.29 Kg 43,404.35 37,166,901.84 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

494.38 Kg 17,004.35 8,406,558.86 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

5.09 M3 1,154,214.69 5,875,876.14 

 T.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok (3 

kali pakai) 

96.74 M2 217,853.64 21,075,161.13 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

755.51 Kg 43,404.35 32,792,298.94 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

478.57 Kg 17,004.35 8,137,778.58 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

7.21 M3 1,154,214.69 8,319,002.38 

 T.2.3 Pekerjaan Plat lantai     

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

3.00 M2 246,608.10 739,824.30 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

63.52 Kg 17,004.35 1,080,044.21 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.34 M3 1,154,214.69 389,547.46 

 U. Pekerjaan Arsitektur    723,253,739.77 

 U.1 Pekerjaan Lantai    126,403,761.85 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

17.70 M3 331,316.87 5,865,955.24 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

7.56 M3 1,081,954.51 8,179,576.10 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

30 cm x 30 cm (1SP : 2PP) 

243.40 M2 166,067.86 40,420,917.12 

 Beton mutu rendah f'c 10 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 

19 mm secara manual 

54.87 M3 1,103,890.64 60,570,037.86 

 Pemasangan acian 54.87 M2 35,531.89 1,949,620.59 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 

4PP) 

66.56 M2 141,491.21 9,417,654.94 

 U.2 Pekerjaan Dinding    164,626,853.92 

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, 

fc’ 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 

2PP) 

21.50 M2 151,124.35 3,249,173.53 
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 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

484.21 M2 141,491.21 68,510,751.34 

 Pemasangan Dinding Pemisah 

Plywood Rangkap, Rangka Kayu 

Kelas II 

28.50 M2 448,779.30 12,790,210.05 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

1.60 M2 141,491.21 226,357.64 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm (interior) 

947.13 M2 48,775.82 46,197,042.40 

 Pemasangan acian (interior) 947.13 M2 35,531.89 33,653,318.98 

      

 U.3 Pekerjaan Plafond    91,166,863.89 

 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

335.46 M2 225,878.69 75,773,265.35 

 Pemasangan Langit-langit (Plafon) 

Papan Gypsum, Tebal 9 mm 

335.46 M2 45,888.03 15,393,598.54 

 U.4 Pekerjaan Atap    211,259,410.97 

 Pemasangan Atap Pelana Rangka Atap 

Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75 

397.87 M2 299,391.16 119,118,012.35 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

397.87 M2 104,287.94 41,492,781.97 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

75.25 M 113,456.27 8,537,584.32 

 Pemasangan talang datar/ jurai seng 

bjls 28 lebar 90 cm 

102.50 M 344,824.42 35,344,503.05 

 Pemasangan Lisplank Ukuran (3 x 20) 

cm, Kayu Kelas I atau Kelas II 

42.00 M 161,107.84 6,766,529.28 

 U.5 Pekerjaan Kusen    129,796,849.13 

 U.5.1 Pekerjaan Kusen lantai dasar     

 Kusen pintu P1 7.00 Unit 5,657,245.43 39,600,718.01 

 Kusen pintu P2 4.00 Unit 4,964,970.42 19,859,881.68 

 Kusen pintu P3 3.00 Unit 401,565.00 1,204,695.01 

 Kusen pintu PJ1 1.00 Unit 12,045,668.38 12,045,668.38 

 Kusen pintu PJ2 1.00 Unit 7,882,037.40 7,882,037.40 

 Kusen Bovenlight BV1 8.00 Unit 1,641,711.97 13,133,695.76 

 Kusen Bovenlight BV2 3.00 Unit 2,607,247.64 7,821,742.92 

 Kusen Bovenlight BV3 3.00 Unit 3,950,098.15 11,850,294.45 

 Bovenlight GR1 2.00 Unit 1,641,711.97 3,283,423.94 

 Bovenlight GR2 2.00 Unit 2,607,247.64 5,214,495.28 

 Bovenlight GR3 2.00 Unit 3,950,098.15 7,900,196.30 

 V. Pekerjaan Utilitas    264,258,626.53 

 V.1 Pekerjaan Elektrikal    41,175,373.89 

 V.1.1 Panel     

 Pemasangan MCB Box 1.00 Unit 115,678.21 115,678.21 

 V.1.2 Instalasi     

 Pemasangan Instalasi Lampu 37.00 Titik 381,479.44 14,114,739.28 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 18.00 Titik 512,554.62 9,225,983.16 

 V.1.3 Armature     

 Pemasangan Saklar Tunggal 18.00 Unit 33,796.87 608,343.66 

 Pemasangan Saklar Ganda 19.00 Unit 39,092.12 742,750.28 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 18.00 Titik 512,554.62 9,225,983.16 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

8.00 M 193,024.22 1,544,193.76 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

8.00 M 193,024.22 1,544,193.76 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

21.00 M 193,024.22 4,053,508.62 
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 V.2 Pekerjaan Finishing    223,083,252.64 

 Pengecatan interior tembok baru (mutu 
A) 

947.13 M2 78,115.11 73,985,164.13 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 
20 cm (1SP : 2PP) 

36.40 M2 2,466,532.86 89,781,796.10 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm x 
20 cm (1SP : 2PP) 

9.20 M2 2,466,532.86 22,692,102.31 

 Pengecatan Plafond (1 Lapis Cat Dasar 
dan 2 Lapis Cat Penutup) 

335.46 M2 99,511.24 33,382,040.57 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 
cat dasar 2 lapis penutup 

47.15 M2 68,762.45 3,242,149.52 

      

 W. Pekerjaan Perangkat Pemusnahan 

Sampah Hydrodrive 

   12,047,266,408.24 

 W.1 Pekerjaan Pondasi    38,027,650.16 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

24.28 M3 74,169.81 1,800,842.99 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

1.35 M3 331,316.87 447,277.77 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

6.07 M3 49,409.25 299,914.15 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

18.21 M3 24,042.73 437,818.11 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.67 M3 1,081,954.51 724,909.52 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

7.80 M3 1,252,197.47 9,767,140.27 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

1,394.37 Kg 17,004.35 23,710,280.69 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

3.67 M2 228,737.51 839,466.66 

      

 W.2 Pekerjaan Perpipaan    13,530,771.48 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 3/4" 

(20 mm) 

18.00 M 19,685.12 354,332.16 

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 3" (air kotor) 

132.00 M 99,821.51 13,176,439.32 

 W.3 Pekerjaan Pengadaan Alat 
Pemusnahan Sampah 

   11,995,707,986.60 

 Pemasangan Mesin Pembakar 
Sampah 

1.00 Unit 1,817,907,134.86 1,817,907,134.86 

 Pemasangan Bag Opener 1.00 Unit 345,007,134.86 345,007,134.86 

 Pemasangan Mechanical loader 1.00 Unit 1,306,754,184.86 1,306,754,184.86 

 Pemasangan Furnace - boiler set 
1600C 

1.00 Unit 254,367,134.86 254,367,134.86 

 Pemasangan Rotary dryer 1.00 Unit 58,358,134.86 58,358,134.86 

 Pemasangan Mesin conveyor sampah 1.00 Unit 2,310,762,134.86 2,310,762,134.86 

 Pemasangan Mesin pemilahan 
sampah manual 

1.00 Unit 230,161,722.86 230,161,722.86 

 Pemasangan Conveyor feeder 1.00 Unit 59,491,134.86 59,491,134.86 

 Pemasangan Water treatment plant 1.00 Unit 1,642,292,134.86 1,642,292,134.86 

 Pemasangan Sistem monitoring proses 
kualitas udara 

1.00 Unit 3,970,607,134.86 3,970,607,134.86 

 X. Pekerjaan Jalan Operasional dan 

Area Parkir 

   1,433,306,765.82 

 X.1 Pekerjaan Beton    1,433,306,765.82 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 
1 m untuk volume s.d. 200 m3 

77.18 M3 74,169.81 5,724,425.94 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara 
manual 

22.05 M3 331,316.87 7,305,536.98 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 
pemadatan secara manual 

61.74 M3 49,409.25 3,050,527.10 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

18.21 M3 24,042.73 437,818.11 
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 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

7.88 M3 1,081,954.51 8,525,801.54 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

31,896.00 Kg 17,004.35 542,370,747.60 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

531.60 M3 1,252,197.47 665,668,175.05 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

132.30 M3 1,062,449.36 140,562,050.33 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

94.50 M2 50,773.06 4,798,054.17 

 Pemasangan Acian 94.50 M2 35,531.89 3,357,763.61 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

198.00 M 60,798.54 12,038,110.92 

 Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil 1,848.00 Kg 21,357.01 39,467,754.48 

      

 Y. Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan    1,554,162,621.67 

 Y.1 Pekerjaan Drainase    1,554,162,621.67 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

191.08 M3 74,169.81 14,172,367.29 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

79.90 M3 331,316.87 26,472,217.91 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

159.80 M3 49,409.25 7,895,598.15 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 
angkut >20 s.d 30 m 

31.28 M3 24,042.73 752,056.59 

 Saluran U-Ditch 60x80x120 cm 

dengan lantai kerja f'c 7,4 Mpa 

799.00 M 1,276,639.21 1,020,034,728.79 

 Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD) 

untuk lebar 80x80x120 cm 

799.00 M 606,803.07 484,835,652.93 

      

 Z. Pekerjaan Jaringan Pipa Air Bersih 
Kawasan 

   81,975,954.72 

 Z.1 Pekerjaan Perpipaan    81,975,954.72 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

600.00 M 60,798.54 36,479,124.00 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

79.90 M3 331,316.87 26,472,217.91 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

72.00 M3 74,169.81 5,340,226.32 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

1.18 M3 24,042.73 28,370.42 

 Pemadatan Tanah per 20 cm 

menggunakan alat timbris secara 

manual 

70.82 M3 49,409.25 3,499,163.09 

 Pemasangan Kran Diameter ½” atau 

¾” 

14.00 Buah 105,919.36 1,482,871.04 

 Pemasangan Floor Drain 16.00 Buah 399,021.05 6,384,336.80 

 Pemasangan Wastafel 2.00 Buah 1,144,822.57 2,289,645.14 

 AA. Pekerjaan Penerangan Kawasan    378,589,665.76 

 AA.1 Pekerjaan Penerangan Kawasan    378,589,665.76 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0.45 M3 331,316.87 149,092.59 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

9.90 M3 74,169.81 734,281.12 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

7.43 M3 24,042.73 178,637.48 
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 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

2.48 M3 49,409.25 122,534.94 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.45 M3 1,081,954.51 486,879.53 

 Beton mutu sedang f'c 20 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

2.95 M3 1,226,390.27 3,617,851.30 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

391.39 Kg 43,404.35 16,988,028.55 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

17.28 M2 228,737.51 3,952,584.17 

 Pemasangan angkur 26.00 Kg 20,148.15 523,851.90 

 Pemasangan Lampu PJU Kawasan 

LED 50 Watt + Tiang 6-7 M (single 

pool) 

19.00 Unit 18,517,680.22 351,835,924.18 

 AB. Pekerjaan Lansekap    127,479,830.58 

 AB.1 Pekerjaan Lansekap    127,479,830.58 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

139.52 M3 221,983.73 30,971,170.01 

 Penanaman rumput 1,382.00 M2 31,131.47 43,023,691.54 

 Penanaman semak, 9 buah per m2 12.00 M2 576,395.91 6,916,750.92 

 Penanaman palem besar palem ekor 

tupai 

107.00 Buah 308,826.00 33,044,382.00 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

46.01 M3 74,169.81 3,412,552.96 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

20.00 M 133,484.59 2,669,691.80 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

5.02 M3 49,409.25 248,034.44 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

19.00 M 193,024.22 3,667,460.18 

 Pemasangan pipa PVC D, Dia. 4" 

(100 mm) 

8.00 M 109,437.76 875,502.08 

 Pemasangan Kaca Polos Tebal 5 

mm 

0.31 M2 160,355.44 49,710.19 

 Pemasangan Dinding Batu Muka 0.02 M2 185,843.65 3,716.87 

 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 

cm 

10.00 M2 15,746.39 157,463.90 

 Penetrasi Tiang Pancang Kayu atau 

Dolken ø 6-8 cm 

70.00 M 34,852.91 2,439,703.70 

 AC. Pekerjaan Powerhouse    392,065,902.01 

 AC.1 Pekerjaan Fondasi dan Sloof    150,103,731.94 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

39.39 M3 221,983.73 8,743,939.12 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

60.42 M3 74,169.81 4,481,339.92 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

21.03 M3 24,042.73 505,618.61 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual 

1.68 M3 331,316.87 556,612.34 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi 

Gedung 

5.40 M3 654,246.28 3,532,929.91 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

15.96 M3 1,062,449.36 16,956,691.79 
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 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

19.75 M3 1,252,197.47 24,730,900.03 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,975.00 Kg 43,404.35 85,723,591.25 

 Pemasangan bekisting untuk 

fondasi telapak (3 kali pakai) 

21.30 M2 228,737.51 4,872,108.96 

      

 AC.2 Pekerjaan Lantai    11,157,141.95 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

37.80 Kg 43,404.35 1,640,684.43 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

6.30 M3 1,252,197.47 7,888,844.06 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

6.60 M2 246,608.10 1,627,613.46 

      

 AC.3 Pekerjaan Dinding    192,139,116.98 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

121.50 M2 141,491.21 17,191,182.02 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 4PP 

Tebal 15 mm 

243.00 M2 48,775.82 11,852,524.26 

 Pemasangan Acian 243.00 M2 35,531.89 8,634,249.27 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

103.80 M3 1,252,197.47 129,978,097.39 

 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

243.00 M2 100,753.35 24,483,064.05 

      

 AC.4 Pekerjaan Atap    32,925,422.78 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

450.00 Kg 43,404.35 19,531,957.50 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

4.00 M3 1,252,197.47 5,008,789.88 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

34.00 M2 246,608.10 8,384,675.40 

      

 AC.5 Pekerjaan Pintu    5,740,488.36 

 Pemasangan Pintu Lipat (Folding 

Door) PVC 

1.00 M2 873,377.85 873,377.85 

 Pembuatan Pintu dan Jendela Kaca, 

Kayu Kelas I atau II 

2.00 M2 530,527.70 1,061,055.40 

 Pas. Outlet exhaust fan 5.00 Unit 43,907.26 219,536.30 

 Pemasangan Exhaust Grille 200 x 200 

mm 

3.00 Unit 1,195,506.27 3,586,518.81 

      

 AD. Pekerjaan Mekanikal dan 

Elektrikal 

   848,777,948.15 

 AD.1 Pekerjaan Genset    811,212,375.02 

 Pemasangan genset kapasitas 180 kV 

silent type 

1.00 Unit 409,617,186.12 409,617,186.12 

 Pemasangan tangki solar harian 

kapasitas 500 L 

1.00 Unit 18,680,387.85 18,680,387.85 

 Pemasangan hand pump solar 1.00 Unit 1,385,154.86 1,385,154.86 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

1.20 M3 1,252,197.47 1,502,636.96 

 Pemasangan MCB Box 1.00 Unit 115,678.21 115,678.21 

 Penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm 

secara mekanis 

24.00 M 187,652.26 4,503,654.24 
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 Pemasangan kabel NYY ukuran 

1x70 mm2 

200.00 M 250,752.14 50,150,428.00 

 Pemasangan kabel NYY ukuran 

1x95 mm2 

100.00 M 488,965.39 48,896,539.00 

 Pemasangan kabel NYY ukuran 

3x95 mm2 

20.00 M 1,466,896.17 29,337,923.40 

 Pemasangan main distribution panel 

(MDP) floor standing 

2.00 Unit 17,933,626.93 35,867,253.86 

 Pemasangan sub distribution panel 

(SDP) wall mounted 

6.00 Unit 28,192,643.30 169,155,859.80 

 Pemasangan panel utama tegangan 

rendah (PUTR) 

4.00 Unit 10,499,918.18 41,999,672.72 

 AD.2 Pekerjaan Elektrikal 

Bangunan 

   37,565,573.13 

 Pemasangan Instalasi Lampu 4.00 Titik 381,479.44 1,525,917.76 

 Pemasangan Saklar Ganda 4.00 Unit 39,092.12 156,368.48 

 Pemasangan Stop Kontak 1 P, 10 A, 

200 W 

5.00 Unit 43,907.26 219,536.30 

 Pemasangan Instalasi Stop Kontak 14.00 Titik 512,554.62 7,175,764.68 

 Pemasangan Downlight 5 Inch 14,5 

Watt LED 

18.00 M 193,024.22 3,474,435.96 

 Pemasangan Saklar Tunggal 3.00 Unit 33,796.87 101,390.61 

 Pas. Outlet exhaust fan 18.00 Unit 43,907.26 790,330.68 

 Pemasangan clamp BC L ukuran 70 

mm2 

55.00 M 233,451.74 12,839,845.70 

 Pemasangan base air terminal 7.00 Unit 980,660.88 6,864,626.16 

 Pemasangan fire extinguisher 5 Kg 10.00 Unit 441,735.68 4,417,356.80 

      

 AE. Pekerjaan Zona Timbunan 

Sampah 

   1,293,699,912.33 

 AE.1 Pekerjaan Sistem Kedap Air    1,293,699,912.33 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume > 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

564.80 M3 331,316.87 187,127,768.18 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

579.00 M2 246,608.10 142,786,089.90 

 Beton mutu rendah f'c 15 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara manual 

57.90 M3 1,154,214.69 66,829,030.55 

 Pemasangan geotekstil tipis manual 5,648.00 M2 35,696.04 201,611,233.92 

 Pemasangan geomembran 5,648.00 M2 103,816.72 586,356,834.56 

 Pasangan pipa HDPE diameter 150 

mm 

195.80 M 179,034.75 35,055,004.05 

 Pasangan pipa HDPE diameter 300 

mm 

62.59 M 1,181,242.23 73,933,951.18 

 AF. Pekerjaan Ventilasi Gas    73,718,774.69 

 AF.1 Pekerjaan Ventilasi Gas    73,718,774.69 

 Beton mutu rendah f'c 15 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara manual 

3.96 M3 1,154,214.69 4,570,690.17 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi 

mekanis 

23.31 M3 1,062,449.36 24,765,694.58 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 6" 

(150 mm) 

44.00 M 147,402.10 6,485,692.40 

 Pasangan pipa HDPE diameter 150 

mm 

132.00 M 179,034.75 23,632,587.00 

 Pemasangan drum 33.00 Unit 265,227.37 8,752,503.21 

 Pengecatan Permukaan Baja 

Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir 

secara Semprot 

82.90 M2 66,485.01 5,511,607.33 
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 AG. Pekerjaan Jalan Ramp    31,724,631.28 

 AG.1 Pekerjaan Jalan Ramp    31,724,631.28 

 Beton mutu sedang f'c 21 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

1.66 M3 1,252,197.47 2,078,647.80 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume> 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

0.08 M3 331,316.87 26,505.35 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

23.76 M3 1,055,139.86 25,070,123.07 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

99.60 Kg 17,004.35 1,693,633.26 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

11.58 M2 246,608.10 2,855,721.80 

      

 AH. Pekerjaan Instalasi Pengolah 
Limbah 

   3,248,569,200.88 

 AH.1 Pekerjaan Bak Anaerob    3,248,569,200.88 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume >2.000 m3 

5,270.00 M3 41,764.80 220,100,496.00 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

5,270.00 M3 49,409.25 260,386,747.50 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

96.48 M3 331,316.87 31,965,451.62 

 Penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm 

secara mekanis 

960.00 M 187,652.26 180,146,169.60 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

48.00 M3 1,081,954.51 51,933,816.48 

 Beton mutu sedang f'c 28 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

797.00 M3 1,341,232.33 1,068,962,167.01 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

2,492.00 M2 246,608.10 614,547,385.20 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

39,809.58 Kg 17,004.35 676,936,031.67 

 Pemasangan PVC Waterstop lebar 

200 mm 

368.00 M 134,349.85 49,440,744.80 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 8" 

(200 mm) 

300.00 M 313,833.97 94,150,191.00 

 AI. Pekerjaan Pembangunan Kolam 
Fakultatif 

   1,642,396,480.76 

 AI.1 Pekerjaan Kolam Fakultatif    1,642,396,480.76 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume >2.000 m3 

4,166.00 M3 41,764.80 173,992,156.80 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

134.40 M3 49,409.25 6,640,603.20 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

144.00 M3 331,316.87 47,709,629.28 

 Penetrasi Spun Pile Diameter 30 cm 

secara mekanis 

1,560.00 M 187,652.26 292,737,525.60 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

72.00 M3 1,081,954.51 77,900,724.72 

 Beton mutu sedang f'c 28 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

583.28 M3 1,341,232.33 782,313,993.44 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

1,003.80 M2 246,608.10 247,545,210.78 

 Pemasangan PVC Waterstop lebar 

200 mm 

96.00 M 134,349.85 12,897,585.60 
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 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

153.40 M2 246,608.10 37,829,682.54 



 Pemasangan PVC Waterstop lebar 

200 mm 

52.00 M 134,349.85 6,986,192.20 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 8" 

(200 mm) 

6.00 M 313,833.97 1,883,003.82 

 Pemasangan Lapisan Ijuk Tebal 10 
cm 

16.00 M2 15,746.39 251,942.24 

 Penanaman semak, 9 buah per m2 72.00 M2 576,395.91 41,500,505.52 

      

 AL. Pekerjaan Pembangunan Bak 

Klorinasi 

   11,384,156.46 

 AL.1 Pekerjaan Bak Klorinasi    11,384,156.46 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

9.90 M3 74,169.81 734,281.12 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.99 M3 49,409.25 48,915.16 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume 

s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0.40 M3 331,316.87 132,526.75 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

0.20 M3 1,081,954.51 216,390.90 

 Beton mutu sedang f'c 28 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

2.00 M3 1,341,232.33 2,682,464.66 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

14.70 M2 246,608.10 3,625,139.07 

 Pemasangan PVC Waterstop lebar 

200 mm 

6.00 M 134,349.85 806,099.10 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 8" 

(200 mm) 

10.00 M 313,833.97 3,138,339.70 

      

 AM. Pekerjaan Pembangunan Jalan 

Paving 

   173,506,770.62 

 AM.1 Pekerjaan Jalan Paving    173,506,770.62 

 Pemasangan Paving Block (Blok 

Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 

MPa dan Pengunci Topi Uskup 

untuk Jalan Lingkungan (Jalan 

Lokal) 

316.80 M2 396,573.68 125,634,541.82 

 Pemasangan kanstin tebal 10x20x40 

cm untuk jalan lingkungan 

528.00 M 90,667.10 47,872,228.80 

      

 AN. Pekerjaan Pembangunan Saluran 

Drainase Keliling IPL 

   159,794,874.16 

 AN.1 Pekerjaan Saluran Drainase 

Keliling IPL 

   159,794,874.16 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

315.00 M 133,484.59 42,047,645.85 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

47.25 M2 50,773.06 2,399,027.09 

 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 

½ Batu dengan Mortar Tipe N, fc’ 5,2 

MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) 

157.50 M2 141,491.21 22,284,865.58 

 
 
 
 
 
 



 

KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

 AJ. Pekerjaan Pembangunan Kolam 
Maturasi 

   1,252,575,000.84 

 AJ.1 Pekerjaan Kolam Maturasi    1,252,575,000.84 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 

2.000 m3 

1,723.40 M3 58,783.96 101,308,276.66 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

175.04 M3 49,409.25 8,648,595.12 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

156.40 M3 331,316.87 51,817,958.47 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

70.40 M3 1,081,954.51 76,169,597.50 

 Beton mutu sedang f'c 28 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

586.80 M3 1,341,232.33 787,035,131.24 

 Pemasangan bekisting untuk plat 

lantai (3 kali pakai) 

740.00 M2 246,608.10 182,489,994.00 

 Pemasangan PVC Waterstop lebar 

200 mm 

108.00 M 134,349.85 14,509,783.80 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 8" 

(200 mm) 

21.00 M 313,833.97 6,590,513.37 

 Pemasangan pipa PVC AW, Dia. 2" 

(50 mm) 

12.00 M 60,798.54 729,582.48 

 Pemasangan pompa jet 34 lpm (0.5 

liter/detik) 

3.00 Unit 7,758,522.73 23,275,568.19 

      

 AK. Pekerjaan Pembangunan Kolam 
Wetland 

   306,189,666.59 

 AK.1 Pekerjaan Kolam Wetland    306,189,666.59 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 

2.000 m3 

448.00 M3 58,783.96 26,335,214.08 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

44.80 M3 49,409.25 2,213,534.40 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 
volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 
secara manual 

64.00 M3 331,316.87 21,204,279.68 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c = 7,4 MPa (K 100) 

16.00 M3 1,081,954.51 17,311,272.16 

 Beton mutu sedang f'c 28 MPa, 

Slump (100 ± 25) mm, agregat 

maks 19 mm secara semi mekanis 

112.34 M3 1,341,232.33 150,674,039.95 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara 

manual 

88.20 M3 1,055,139.86 93,063,335.65 

 AM. Pekerjaan Kantor    458,140,279.52 

 AM.1 Pekerjaan Tanah    9,806,421.91 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

39.00 M3 74,169.81 2,892,622.59 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa 

pemadatan secara manual 

4.14 M3 331,316.87 1,372,314.48 

 Urukan kembali galian tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

21.85 M3 49,409.25 1,079,611.88 

 Urukan tanah biasa atau tanah liat 

berpasir tanpa pemadatan secara 

manual 

20.10 M3 221,983.73 4,461,872.97 
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 AM.2. Pekerjaan Struktur    37,148,330.71 

 AM.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

36.40 M2 245,853.47 8,949,066.31 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

423.22 Kg 17,004.35 7,196,627.09 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.56 M3 1,154,214.69 1,800,574.92 

 AM.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

16.43 M2 208,352.13 3,422,183.74 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

252.14 Kg 17,004.35 4,287,510.82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.23 M3 1,154,214.69 1,421,853.99 

 AM.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

18.20 M2 217,853.64 3,964,936.25 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

253.17 Kg 17,004.35 4,305,002.68 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

1.56 M3 1,154,214.69 1,800,574.92 

      

 AM.3 Pekerjaan Pasangan    245,728,989.73 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

32.20 M3 1,055,139.86 33,975,503.49 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

85.60 M2 141,491.21 12,110,940.12 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP 

tebal 15 mm 

947.13 M2 48,775.82 46,197,042.40 

 Pemasangan acian 947.13 M2 35,531.89 33,653,318.98 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 
40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

47.82 M2 176,588.43 8,444,458.72 

 Pemasangan Dinding Keramik Artistik 
10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

3.00 M2 685,241.50 2,055,724.50 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 
x 20 cm (1SP : 2PP) 

4.42 M2 2,466,532.86 10,902,075.24 

 Pemasangan langit-langit gypsum 
board, tebal 9 mm 

79.67 M2 45,888.03 3,656,082.90 

 Pemasangan rangka besi hollow 
galvanis 40.40 mm, modul 60 x 60 
cm, untuk plafon 

55.33 M2 225,878.69 12,497,680.44 

 Pembuatan dan Pemasangan pintu 
dan jendela kaca, kayu kelas I 

0.24 M 232,462.08 55,735.11 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 
Kelas I 

10.44 M2 1,203,204.96 12,555,684.40 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 
cm, kayu kelas I 

32.00 M 161,107.84 5,155,450.88 

 Pemasangan pintu lipat (folding door) 9.00 M2 873,377.85 7,860,400.65 

 Pemasangan atap pelana rangka atap 
baja ringan (canai dingin) profil C75 

129.23 M2 299,391.16 38,689,202.88 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 
Besar 

129.23 M2 104,287.94 13,476,741.49 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 
Palentong Besar 

39.16 M 113,456.27 4,442,947.53 
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 AM.4 Pekerjaan Plumbing    121,347,459.90 

 AM.4.1 Pekerjaan Sanitary     

 Pemasangan kloset jongkok porselen 

(mutu A) 

1.00 Buah 622,693.92 622,693.92 

 Pemasangan wastafel (mutu A) 1.00 Buah 1,144,822.57 1,144,822.57 

 Pemasangan floor drain 1.00 Buah 399,021.05 399,021.05 

 Pemasangan Kran Diameter ½” atau 
¾” 

2.00 Buah 105,919.36 211,838.72 

 Pemasangan bak mandi fiberglass 1.00 Buah 901,258.34 901,258.34 

 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas 

I Ukuran 6 cm x 15 cm 

1.00 M 232,462.08 232,462.08 

 AM.4.2 Sumur Dalam     

 Sumur Pemboran Air 24.00 Paket 4,376,239.03 105,029,736.71 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

24.00 M 73,727.52 1,769,460.48 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

6.00 M 60,798.54 364,791.24 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

24.00 M 19,685.12 472,442.88 

 Pemasangan Kran Diameter ½” atau 
¾” 

1.00 Buah 105,919.36 105,919.36 

 Pemasangan Kran Diameter ¾” 1.00 Buah 367,801.51 367,801.51 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pompa Air Listrik Jet Pump 250 

watt 

1.00 Buah 1,871,784.63 1,871,784.63 

 AM.4.3 Instalasi Air Bersih     

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Tandon Air 550 liter 

1.00 Buah 1,256,597.97 1,256,597.97 

 Pemasangan Kran Diameter ½” 

atau ¾” 

1.00 Buah 105,919.36 105,919.36 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

65.00 M 19,685.12 1,279,532.80 

 AM.4.4 Instalasi Air Kotor & air 

bekas 

    

 Pemasangan pipa air limbah tipe D 

diameter 4" 

11.63 M 109,437.76 1,272,761.15 

 AM.4.5 Pekerjaan Septictank     

 Pompa - Tanki Septik Pabrikasi 

Kap. 500 liter 

1.00 Buah 3,938,615.13 3,938,615.13 

 AM.5 Pekerjaan Elektrikal    11,646,287.27 

 AM.5.1 Panel     

 Pas. Panel box MCB 1.00 Unit 115,678.21 115,678.21 

 AM.5.2 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 12.00 Titik 381,479.44 4,577,753.28 

 Pas. Instalasi stop kontak 8.00 Titik 512,554.62 4,100,436.96 

 AM.5.3 Armature     

 Pas. Saklar engkel 2.00 Unit 33,796.87 67,593.74 

 Pas. Saklar dobel 3.00 Unit 39,092.12 117,276.36 

 Pas. Stop kontak 8.00 Unit 43,907.26 351,258.08 

 Pas. Down light & PLC 13 W 12.00 M 193,024.22 2,316,290.64 

      

 AM.6 Pekerjaan Finishing    32,462,790.00 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

394.87 M2 78,115.11 30,845,282.24 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 

lapis cat dasar 2 lapis penutup 

10.67 M2 68,762.45 734,036.40 

 Pemasangan fire extinguisher 5 Kg 2.00 Unit 441,735.68 883,471.36 

      

    TOTAL A+B+C+D+ 
… 

+ AM 

45,634,645,163.5
1 

    Pajak (PPN 12%) 5,476,157,419.62 
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar - Dinding 

Penahan Tanah Tinggi ≤ 1 m 
 M Nilai ASB : 1.351.840,00 

 A. Pekerjaan Pondasi batu kali    680.183,62 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,3000 M3 74.169,81 22.250,94 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,0750 M3 331.316,87 24.848,77 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0,6000 M3 1.055.139,86 633.083,92 

 B. Pekerjaan Kolom praktis    274.507,85 

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,33 M2 208352,13 68.756,20 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

8,74 Kg 17004,35 148.618,02 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0495 M3 1154214,69 57.133,63 

 C. Pekerjaan Balok ring    151.145,83 

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2000 M2 217853,6400 43.570,73 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,2900 Kg 17004,3500 72.948,66 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0300 M3 1154214,6900 34.626,44 

 D. Pekerjaan Plesteran    86.484,16 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0,6300 M2 60.998,04 38.428,77 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0,5700 M2 48.775,82 27.802,22 

 Pemasangan acian 0,5700 M2 35.531,89 20.253,18 

 E. Pekerjaan Suling-suling    15.199,64 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,25 M 60798,54 15.199,64 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 1.207.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 144.840,00 
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0004 

ASB Pembangunan Pagar - Dinding 

Penahan Tanah Tinggi 1 m s.d 2 m 
 M Nilai ASB : 4.064.480,00 

 A. Pekerjaan Pondasi batu kali    2.490.515,04 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0,9000 M3 74.169,81 66.752,83 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1500 M3 331.316,87 49.697,53 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

2,2500 M3 1.055.139,86 2.374.064,69 

 B. Pekerjaan Kolom praktis    755.369,33 

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0,92 M2 208.352,13 191.683,96 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

20,66 Kg 17.004,35 351.309,87 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,184 M3 1.154.214,69 212.375,50 

 C. Pekerjaan Balok ring    194.475,20 

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2500 M2 217853,6400 54.463,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8400 Kg 17004,3500 82.301,05 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0500 M3 1154214,6900 57.710,73 

 D. Pekerjaan Plesteran    158.903,94 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

1,1400 M2 60.998,04 69.537,77 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,0600 M2 48.775,82 51.702,37 

 Pemasangan acian 1,0600 M2 35.531,89 37.663,80 

 E. Pekerjaan Suling-suling    30.399,27 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,5 M 60.798,54 30.399,27 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 3.629.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 435.480,00 
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ASB Pembangunan Pagar - Dinding 

Penahan Tanah Tinggi 2 m s.d. 3 m 
 M Nilai ASB : 7.245.280,00 

 A. Pekerjaan Pondasi batu kali    4.800.741,77 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

1,7100 M3 74.169,81 126.830,38 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,1900 M3 331.316,87 62.950,21 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

4,3700 M3 1.055.139,86 4.610.961,19 

 B. Pekerjaan Kolom praktis    1.184.572,14 

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

1,44 M2 208.352,13 300.027,07 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

32,47 Kg 17.004,35 552.131,24 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,288 M3 1.154.214,69 332.413,83 

 C. Pekerjaan Balok ring    194.475,20 

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2500 M2 217853,6400 54.463,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8400 Kg 17004,3500 82.301,05 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0500 M3 1154214,6900 57.710,73 

 D. Pekerjaan Plesteran    237.656,62 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

1,7400 M2 60.998,04 106.136,59 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

1,5600 M2 48.775,82 76.090,28 

 Pemasangan acian 1,5600 M2 35.531,89 55.429,75 

 E. Pekerjaan Suling-suling    51.678,76 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

0,85 M 60.798,54 51.678,76 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 6.469.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 776.280,00 
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5.2.03.04.01. 

0004 

ASB Pembangunan Pagar - Dinding 

Penahan Tanah Tinggi 3 m s.d. 4 m 
 M Nilai ASB : 11.891.040,00 

 A. Pekerjaan Pondasi batu kali    8.457.260,51 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

3,1900 M3 74.169,81 236.601,69 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0,2900 M3 331.316,87 96.081,89 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

7,7000 M3 1.055.139,86 8.124.576,92 

 B. Pekerjaan Kolom praktis    1.573.225,59 

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

1,92 M2 208.352,13 400.036,09 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

43,2 Kg 17.004,35 734.587,92 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,38 M3 1.154.214,69 438.601,58 

 C. Pekerjaan Balok ring    194.475,20 

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0,2500 M2 217853,6400 54.463,41 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

4,8400 Kg 17004,3500 82.301,05 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0,0500 M3 1154214,6900 57.710,73 

 D. Pekerjaan Plesteran    316.409,30 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

2,3400 M2 60.998,04 142.735,41 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

2,0600 M2 48.775,82 100.478,19 

 Pemasangan acian 2,0600 M2 35.531,89 73.195,69 

 E. Pekerjaan Suling-suling    76.606,16 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 2” 

1,26 M 60.798,54 76.606,16 

      

 TOTAL A+B+C+D+E 10.617.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 1.274.040,00 
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1.3.02.03.03. 
0010 

ASB  Pemeliharaan  Bangunan 
Gedung - Bangunan Gedung Tempat 
Kerja - Bangunan Pendidikan 

 M2 Nilai ASB : 73,920.00 

 A. Pekerjaan Struktur    6,869.82 
 A.1 Pekerjaan Pondasi    3,636.11 
 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

0.0050 M3 88,936.65 444.68 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0005 M3 331,316.87 165.66 

 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0.0010 M3 654,246.28 654.25 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.0021 M3 1,055,139.86 2,215.79 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0014 M3 49,409.25 69.17 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

0.0036 M3 24,042.73 86.55 

      

 A.2. Pekerjaan Struktur    3,233.71 
 A.2.1 Pekerjaan Sloof Beton     

 Pemasangan bekisting untuk sloof 

beton bangunan gedung 

0.0010 M2 245,853.47 245.85 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0211 Kg 17,004.35 358.27 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0002 M3 1,154,214.69 173.13 

 A.2.2 Pekerjaan Kolom Praktis     

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

0.0019 M2 208,352.13 386.42 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0260 Kg 17,004.35 442.45 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0001 M3 1,154,214.69 160.82 

 A.2.3 Pekerjaan Ringbalk     

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

0.0016 M2 217,853.64 345.66 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0498 Kg 17,004.35 846.40 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0002 M3 1,154,214.69 274.70 

      

 B. Pekerjaan Arsitektur    31,344.81 
 B.1 Pekerjaan Lantai    2,503.80 
 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0009 M3 331,316.87 284.05 

 Pembuatan lantai kerja beton mutu 

f’c 

= 7,4 MPa (K 100) 

0.0004 M3 1,081,954.51 463.80 

 Pemasangan Lantai Keramik Ukuran 

40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) 

0.0086 M2 176,588.43 1,513.60 

 Pembuatan rabat beton mutu f’c = 7,4 

MPa (K 100) 

0.0002 M3 1,081,954.51 242.36 

      

 B.2 Pekerjaan Dinding    6,533.04 

 Pemasangan dinding bata merah 

(5x11x22) cm tebal ½ batu dengan 

mortar tipe n, fc’ 5,2 MPa (campuran 

1SP : 4PP) 

0.0130 M2 141,491.21 1,836.65 

 Pemasangan plint keramik ukuran 10 

s.d. <20cm 

0.0058 M2 66,870.13 388.16 

 Pemasangan Dinding Keramik 20 cm 

x 20 cm (1SP : 2PP) 

0.0009 M2 2,466,532.86 2,201.79 

 Pemasangan Dinding Keramik 

Artistik 10 cm x 20 cm (1SP : 2PP) 

0.0000 M2 685,241.50 28.78 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP 

tebal 15 mm 

0.0250 M2 48,775.82 1,220.37 

 Pemasangan acian 0.0241 M2 35,531.89 857.29 
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 B.3 Pekerjaan Plafond    6,107.10 
 Pemasangan Rangka Langit-langit 

(Plafon) Besi Hollow 40.40 

0.0200 M2 225,878.69 4,520.51 

 Pemasangan langit-langit gypsum 

board, tebal 9 mm 

0.0200 M2 45,888.03 918.36 

 Pemasangan list langit-langit gypsum 0.0255 M 26,172.31 668.23 
 B.4 Pekerjaan Atap    14,248.75 
 Pemasangan konstruksi kuda-kuda 

konvensional, kayu kelas II 

0.0001 M3 13,500,729.25 1,107.06 

 Pemasangan konstruksi gordeng, 

kayu kelas II 

0.0001 M3 12,662,439.70 1,088.97 

 Pemasangan Rangka Atap Genteng 

Palentong, Kayu kelas II 

0.0222 M2 372,136.08 8,248.77 

 Pemasangan Atap Genteng Palentong 

Besar 

0.0222 M2 104,287.94 2,311.65 

 Pemasangan Nok/Bubung Genteng 

Palentong Besar 

0.0018 M 113,456.27 202.63 

 Pemasangan lisplank ukuran (3 x 20) 

cm, kayu kelas I 

0.0080 M 161,107.84 1,289.67 

 B.5 Pekerjaan Kusen    1,952.12 
 Pembuatan dan Pemasangan Kusen 

Pintu dan Kusen  Jendela, Kayu  Kelas 

I Ukuran 6 cm x 15 cm 

0.0001 M 232,462.08 19.06 

 Pembuatan Daun Pintu Panel, Kayu 

Kelas I 

0.0003 M2 1,203,204.96 406.68 

 Pembuatan dan Pemasangan daun 

jendela kaca, kayu kelas II 

0.0004 M2 371,868.55 164.74 

 Pembuatan dan Pemasangan Jalusi 

Kusen, Kayu Kelas II 

0.0007 M2 1,006,337.71 658.14 

 Pas. Kaca polos 5 mm 0.0010 M2 160,355.44 165.17 

 Pas. Engsel jendela 0.0013 Buah 44,889.24 59.84 

 Pas. Engsel pintu 0.0013 Buah 49,310.01 65.73 

 Pas. Kunci pintu ruangan 0.0008 Buah 233,393.76 175.05 

 Pas. Slot tanam pintu dobel 0.0003 Buah 325,478.80 81.37 

 Pas. Kait angin jendela 0.0007 Buah 56,161.20 37.46 

 Pas. Grendel jendela 0.0013 Buah 89,188.69 118.89 

 C. Pekerjaan Utilitas    8,145.25 

 C.1 Pekerjaan Saluran    1,338.43 

 Pemasangan Bak Kontrol Pasangan 

Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm 

dengan Tutup Beton 

0.0007 Buah 529,233.74 377.87 

 Pemasangan Buis Beton 1/2 D 30 - 

100 cm 

0.0072 M 133,484.59 960.56 

 C.2 Pekerjaan Elektrikal    1,032.67 

 C.2.1 Instalasi     

 Pas. Instalasi lampu 0.0014 Titik 381,479.44 545.13 

 Pas. Instalasi stop kontak 0.0004 Titik 512,554.62 182.98 

 C.2.2 Armature 0.0000    

 Pas. Saklar engkel 0.0002 Unit 33,796.87 6.05 

 Pas. Saklar dobel 0.0002 Unit 39,092.12 7.00 

 Pas. Stop kontak 0.0004 Unit 43,907.26 15.67 

 Pas. Down light & PLC 13 W 0.0014 M 193,024.22 275.83 

 D. Pekerjaan Finishing    5,774.15 

 Pengecatan eksterior tembok baru 

(mutu A) 

0.0185 M2 100,753.35 1,861.42 

 Pengecatan interior tembok baru 

(mutu A) 

0.0169 M2 78,115.11 1,323.74 

 Pengecatan plafond baru mutu A (2 

lapis cat penutup) 

0.0200 M2 99,511.24 1,991.52 

 Pengecatan bidang kayu baru 1 lapis 

cat dasar 2 lapis penutup 

0.0087 M2 68,762.45 597.48 

 E.1. Pekerjaan Pondasi Batukali    3,308.50 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.0051 M3 74,169.81 380.74 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

0.0002 M3 331,316.87 77.31 
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 Pemasangan Batu Kosong 

(Aanstamping) untuk Fondasi Gedung 

0.0007 M3 654,246.28 457.97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.0021 M3 1,055,139.86 2,215.79 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.0021 M3 49,409.25 103.76 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >20 s.d 30 m 

0.0030 M3 24,042.73 72.93 

      

 E.2. Pekerjaan Sloof    1,529.81 
 Pemasangan bekisting untuk sloof (3 

kali pakai) 

0.0027 M2 245,853.47 655.61 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0378 Kg 17,004.35 643.35 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0002 M3 1,154,214.69 230.84 

      

 E.3. Pekerjaan Kolom Praktis    518.75 
 Pemasangan bekisting untuk kolom (3 

kali pakai) 

0.0008 M2 208,352.13 156.26 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.0175 Kg 17,004.35 297.85 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.0001 M3 1,154,214.69 64.64 

      

 E.4. Pekerjaan Dinding    8,551.73 
 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Pagar Minimalis dari Besi 

0.0091 M2 386,794.30 3,513.38 

 Bahan Bangunan dan Konstruksi - 

Harga Pintu Pagar Tempa Tipe 2 

0.0008 M2 725,239.31 604.37 

 Pilar : 0.0000    

 Pemasangan Dinding Bata Merah 

Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N, 

fc’ 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 

4PP) 

0.0087 M2 141,491.21 1,226.26 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0.0173 M2 48,775.82 845.45 

 Pemasangan acian 0.0173 M2 35,531.89 615.89 
 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis 

Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis 

Cat Penutup) 

0.0173 M2 100,753.35 1,746.39 

 TOTAL A+B+C+D+E 66,000.00 
 Pajak (PPN 12%) 7,920.00 

 

Catatan : Untuk pekerjaan rehabilitasi yaitu bobot persentase kerusakan dikali nilai ASB pembangunan 



B. ASB BIDANG PEKERJAAN BINA MARGA 
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5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Pembangunan Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Konstruksi AC-WC 
 M2 Nilai ASB : 477.120,00 

 A. Pekerjaan Jalan dengan 

Konstruksi AC-WC 
   426.846,57 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,2000 M3 540.443,66 108.088,73 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,3000 M3 542.036,80 162.611,04 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

0,6500 Liter 31.183,49 20.269,27 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,1500 Liter 28.833,26 4.324,99 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,0932 Ton 1.398.419,09 130.276,72 

      

 TOTAL A 426.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 51.120,00 

 
5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Pembangunan Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Konstruksi HRS-WC 
 M2 Nilai ASB : 462.560,00 

 A. Pekerjaan Jalan dengan 

Konstruksi HRS-WC 
   413.182,40 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,2000 M3 540.443,66 108.088,73 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,3000 M3 542.036,80 162.611,04 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

0,6500 Liter 31.183,49 20.269,27 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,1500 Liter 28.833,26 4.324,99 

 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 0,0699 Ton 1.668.993,18 116.612,55 

      

 TOTAL A 413.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 49.560,00 

 
5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Pembangunan Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Konstruksi AC-BC + 

AC-WC 

 M2 Nilai ASB : 687.680,00 

 A. Pekerjaan Jalan dengan 

Konstruksi AC-BC + AC-WC 
   614.302,14 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,2000 M3 540.443,66 108.088,73 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,3000 M3 542.036,80 162.611,04 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

0,6500 Liter 31.183,49 20.269,27 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,1500 Liter 28.833,26 4.324,99 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,1396 Ton 1.342.612,57 187.455,57 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,0932 Ton 1.398.419,09 130.276,72 

      

 TOTAL A 614.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 73.680,00 
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5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Rekonstrusi Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan 
 M2 Nilai ASB : 189.280,00 

 A. Rekonstrusi Jalan dengan 

Kondisi Rusak Ringan 
   169.699,63 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,3500 Liter 28.833,26 10.091,64 

 Lapis Penetrasi Macadam 0,0200 M3 2.085.980,82 41.719,62 

 Lataston Lapis Aus (HRS-WC) 0,0699 Ton 1.668.993,18 116.612,55 

      

 TOTAL A 169.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 20.280,00 

 
5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Rekonstrusi Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Kondisi Rusak Sedang 
 M2 Nilai ASB : 204.960,00 

 A. Rekonstrusi Jalan dengan 

Kondisi Rusak Sedang 
   183.363,80 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,3500 Liter 28.833,26 10.091,64 

 Lapis Penetrasi Macadam 0,0200 M3 2.085.980,82 41.719,62 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,0932 Ton 1.398.419,09 130.276,72 

      

 TOTAL A 183.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 21.960,00 

 
5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Rekonstrusi Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Kondisi Rusak Berat 
 M2 Nilai ASB : 414.400,00 

 A. Rekonstrusi Jalan dengan 

Kondisi Rusak Berat 
   370.819,37 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,3500 Liter 28.833,26 10.091,64 

 Lapis Penetrasi Macadam 0,0200 M3 2.085.980,82 41.719,62 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,1396 Ton 1.342.612,57 187.455,57 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,0932 Ton 1.398.419,09 130.276,72 

      

 TOTAL A 370.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 44.400,00 

 
5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Rekonstrusi Jalan Kabupaten - 

Jalan untuk Penambahan Lebar 

Jalan 

 M2 Nilai ASB : 281.120,00 

 A. Rekonstrusi Jalan untuk 

Penambahan Lebar Jalan 
   251.715,31 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

0,2000 M3 1.252.197,47 250.439,49 

      

 TOTAL A 251.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 30.120,00 
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5.2.04.01.01. 

0003 

ASB Rekonstrusi Jalan Kabupaten - 

Jalan dengan Konstrusi Beton 

dengan Tulangan 

 M2 Nilai ASB : 763.840,00 

 A. Rekonstrusi Jalan dengan 

Konstrusi Beton dengan Tulangan 
   682.186,22 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Perkerasan Beton Semen dengan 

Anyaman Tulangan Tunggal 

0,3000 M3 2.269.701,34 680.910,40 

      

 TOTAL A 682.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 81.840,00 
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5.2.04.01.02. 

0003 

ASB Pembangunan Jembatan pada 

Jalan Kabupaten - Jembatan dengan 

Bentang < 20 m 

 M2 Nilai ASB : 46.074.560,00 

 A. Pembangunan Jembatan dengan 

Bentang < 20 m 
   41.138.862,47 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

15,0000 M3 88.936,65 1.334.049,75 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

6,0000 M3 49.409,25 296.455,50 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

500,0000 Kg 43.404,35 21.702.175,00 

 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

5,0000 M3 1.381.478,18 6.907.390,90 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

4,0000 M3 1.252.197,47 5.008.789,88 

 Penyiapan Badan Jalan 1,0000 M2 1.275,82 1.275,82 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,2000 M3 540.443,66 108.088,73 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,3000 M3 542.036,80 162.611,04 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

0,6500 Liter 31.183,49 20.269,27 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,1500 Liter 28.833,26 4.324,99 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,1396 Ton 1.342.612,57 187.455,57 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,0932 Ton 1.398.419,09 130.276,72 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

5,0000 M3 1.055.139,86 5.275.699,30 

      

 TOTAL A 41.138.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 4.936.560,00 
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5.2.04.01.02. 

0003 

ASB Pembangunan Jembatan pada 

Jalan Kabupaten - Jembatan dengan 

Bentang 20 m s/d 30 m 

 M2 Nilai ASB : 53.222.400,00 

 A. Pembangunan Jembatan dengan 

Bentang 20 m s/d 30 m 
   47.520.783,50 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,0000 M3 88.936,65 88.936,65 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

1,0000 M3 49.409,25 49.409,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

600,0000 Kg 43.404,35 26.042.610,00 

 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

6,0000 M3 1.381.478,18 8.288.869,08 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

5,0000 M3 1.252.197,47 6.260.987,35 

 Penyiapan Badan Jalan 1,5000 M2 1.275,82 1.913,73 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,3000 M3 540.443,66 162.133,10 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,4500 M3 542.036,80 243.916,56 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

0,9750 Liter 31.183,49 30.403,90 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,2250 Liter 28.833,26 6.487,48 

 Latasir Kelas A (SS-A) 0,0349 Ton 1.867.718,03 65.248,73 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,2094 Ton 1.342.612,57 281.183,35 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,1397 Ton 1.398.419,09 195.415,08 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

5,5000 M3 1.055.139,86 5.803.269,23 

      

 TOTAL A 47.520.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 5.702.400,00 
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5.2.04.01.02. 

0003 

ASB Pembangunan Jembatan pada 

Jalan Kabupaten - Jembatan dengan 

Bentang 30 m s/d 40 m 

 M2 Nilai ASB : 61.895.680,00 

 A. Pembangunan Jembatan dengan 

Bentang 30 m s/d 40 m 
   55.264.366,42 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,0000 M3 88.936,65 88.936,65 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

1,0000 M3 49.409,25 49.409,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

700,0000 Kg 43.404,35 30.383.045,00 

 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

7,0000 M3 1.381.478,18 9.670.347,26 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

6,0000 M3 1.252.197,47 7.513.184,82 

 Penyiapan Badan Jalan 2,0000 M2 1.275,82 2.551,64 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,4000 M3 540.443,66 216.177,46 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,6000 M3 542.036,80 325.222,08 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

1,3000 Liter 31.183,49 40.538,54 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,3000 Liter 28.833,26 8.649,98 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,2792 Ton 1.342.612,57 374.911,13 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,1863 Ton 1.398.419,09 260.553,44 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

6,0000 M3 1.055.139,86 6.330.839,16 

      

 TOTAL A 55.264.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 6.631.680,00 

 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.04.01.02. 

0003 

ASB Pembangunan Jembatan pada 

Jalan Kabupaten - Jembatan dengan 

Bentang > 40 m 

 M2 Nilai ASB : 70.641.760,00 

 A. Pembangunan Jembatan dengan 

Bentang > 40 m 
   63.073.198,07 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,0000 M3 88.936,65 88.936,65 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

1,0000 M3 49.409,25 49.409,25 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

800,0000 Kg 43.404,35 34.723.480,00 

 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump 

(100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm 

secara semi mekanis 

8,0000 M3 1.381.478,18 11.051.825,44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 MPa 

(K 250) 

7,0000 M3 1.252.197,47 8.765.382,29 

 Penyiapan Badan Jalan 2,5000 M2 1.275,82 3.189,55 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas A 0,5000 M3 540.443,66 270.221,83 

 Lapis Fondasi Agregat Kelas B 0,7500 M3 542.036,80 406.527,60 

 Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair/Emulsi 

1,6250 Liter 31.183,49 50.673,17 

 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 0,3750 Liter 28.833,26 10.812,47 

 Laston Lapis Antara (AC-BC) 0,3491 Ton 1.342.612,57 468.638,92 

 Laston Lapis Aus (AC-WC) 0,2329 Ton 1.398.419,09 325.691,81 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

6,5000 M3 1.055.139,86 6.858.409,09 

      

 TOTAL A 63.073.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 7.568.760,00 



 

KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Jalan Lainnya - 

Bangunan Pelengkap Jalan 
 M3 Nilai ASB : 1.347.360,00 

 A. Pembangunan Bangunan 

Pelengkap Jalan 
   1.203.950,61 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,0000 M3 88.936,65 88.936,65 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0,3333 M3 49.409,25 16.469,75 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-39) 

1,0000 Kg 43.404,35 43.404,35 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

1,0000 M3 1.055.139,86 1.055.139,86 

      

 TOTAL A 1.203.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 144.360,00 

 

KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.04.01.01. 

0010 

ASB Pembangunan Jalan Lainnya - 

Bangunan Pelengkap Jalan dengan 

Tulangan 

 M3 Nilai ASB : 2.602.880,00 

 A. Pembangunan Bangunan 

Pelengkap Jalan dengan Tulangan 
   2.324.973,76 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

1,0000 M3 88.936,65 88.936,65 

 Urukan Kembali Galian Tanah 

tanpa pemadatan secara manual 

0,3333 M3 49.409,25 16.469,75 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-39) 

22,5000 Kg 43.404,35 976.597,88 

 Pembuatan beton mutu f’c = 21,7 

MPa 

(K 250) 

0,1500 M3 1.252.197,47 187.829,62 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

1,0000 M3 1.055.139,86 1.055.139,86 

      

 TOTAL A 2.324.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 278.880,00 

 



 

C. ASB BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
 

KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0002 

ASB Pembangunan Bangunan 
Pengambilan Irigasi - Bendung 
Lebar 5 m 

 Buah Nilai ASB : 194,193,440.00 

 A. Pekerjaan Bendung    173,387,777.76 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 

s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 

60.3000 M3 74,169.81 4,472,439.54 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 

MPa (K 225) 

0.1200 M3 1,226,390.27 147,166.83 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

149.5687 M3 1,055,139.86 157,815,845.06 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

118.5000 M2 60,998.04 7,228,267.74 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

43.1500 M2 50,773.06 2,190,857.54 

 Pemasangan acian 43.1500 M2 35,531.89 1,533,201.05 

      

 TOTAL A 173,387,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 20,806,440.00 

 

 
KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0002 

ASB Rehabilitasi Bangunan 
Pengambilan Irigasi - Bendung Tipe 
1 

 Buah Nilai ASB : 16,714,880.00 

 A. Pekerjaan Bendung    14,924,056.72 

 Penggalian cadas atau tanah keras 

sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 

s.d 200 m3 

3.7500 M3 148,227.75 555,854.06 

 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 

15 MPa : 40% Batu Belah untuk 

Volume s.d 200 m3 secara manual 

6.0000 M3 932,779.23 5,596,675.38 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 

MPa (K 225) 

0.8820 M3 1,226,390.27 1,081,676.22 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

10.4000 M2 288,901.60 3,004,576.64 

 Kistdam pasir/tanah dibungkus 

karung plastik/bagor/goni (sebesar 

karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm 

116.2791 Buah 40,293.36 4,685,274.42 

      

 TOTAL A 14,924,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 1,790,880.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0002 

ASB Rehabilitasi Bangunan 
Pengambilan Irigasi - Bendung Tipe 
2 

 Buah Nilai ASB : 16,824,640.00 

 A. Pekerjaan Bendung    15,022,831.90 

 Penggalian cadas atau tanah keras 

sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 

s.d 200 m3 

5 M3 148,227.75 741,138.75 

 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 

15 MPa : 40% Batu Belah untuk 

Volume s.d 200 m3 secara manual 

7 M3 932,779.23 6,529,454.61 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 

MPa (K 225) 

0.75 M3 1,226,390.27 919,792.70 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

10.4 M2 288,901.60 3,004,576.64 

 Kistdam pasir/tanah dibungkus 

karung plastik/bagor/goni (sebesar 

karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm 

95 Buah 40,293.36 3,827,869.20 

      

 TOTAL A 15,022,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 1,802,640.00 

   

5.2.04.02.01. 
0002 

ASB Rehabilitasi Bangunan 
Pengambilan Irigasi - Bendung Tipe 
3 

 Buah Nilai ASB : 204,734,880.00 

 A. Pekerjaan Bendung    182,799,836.09 

 Penggalian tanah biasa sedalam > 1 

s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 

60.3 M3 88,936.65 5,362,880.00 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 

MPa (K 225) 

0.12 M3 1,226,390.27 147,166.83 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

10.5 M2 288,901.60 3,033,466.80 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

154.77 M3 1,055,139.86 163,303,996.13 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

118.5 M2 60,998.04 7,228,267.74 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

43.15 M2 50,773.06 2,190,857.54 

 Pemasangan acian 43.15 M2 35,531.89 1,533,201.05 

   

 TOTAL A 182,799,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 21,935,880.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0002 

ASB Rehabilitasi Bangunan 
Pengambilan Irigasi - Bendung Tipe 
4 

 Buah Nilai ASB : 154,079,520.00 

 A. Pekerjaan Bendung    137,571,374.83 

 Penggalian cadas atau tanah keras 

sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume 

s.d 200 m3 

43.6000 M3 148,227.75 6,462,729.90 

 Fondasi Beton Siklop, 60% Beton fc' 

15 MPa : 40% Batu Belah untuk 

Volume s.d 200 m3 secara manual 

40.0000 M3 932,779.23 37,311,169.20 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 

MPa (K 225) 

17.5200 M3 1,226,390.27 21,486,357.53 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

10.5000 M2 288,901.60 3,033,466.80 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

56.0000 M3 1,055,139.86 59,087,832.16 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

76.0000 M2 60,998.04 4,635,851.04 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

20.0000 M2 50,773.06 1,015,461.20 

 Pemasangan acian 20.0000 M2 35,531.89 710,637.80 

 Kistdam pasir/tanah dibungkus 

karung plastik/bagor/goni (sebesar 

karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm 

95.0000 Buah 40,293.36 3,827,869.20 

      

 TOTAL A 137,571,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 16,508,520.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0003 

ASB Pembangunan Bangunan 
Pembawa Irigasi - Saluran Beton 
Bertulang Tipe 1 (Lebar ≤ 1 m) 

 M Nilai ASB : 627,200.00 

 A. Pekerjaan Saluran Beton 
Bertulang Lebar ≤ 1 m 

   560,191.63 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.250 M3 74,169.81 18,542.45 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >50 s.d 100 m 

0.250 M3 33,993.56 8,498.39 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 

MPa (K 175) 

0.250 M3 1,154,214.69 288,553.67 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

0.670 M 117,828.77 78,945.28 

 Pemasangan jaring kawat baja 

(wiremesh) M6-M8 

7.370 Kg 18,144.72 133,726.59 

 Pemasangan acian 0.530 M2 35,531.89 18,831.90 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.770 Kg 17,004.35 13,093.35 

      

 TOTAL A 560,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 67,200.00 

   

1.3.04.02.01. 
0003 

ASB Pembangunan Bangunan 
Pembawa Irigasi - Saluran Beton 
Bertulang Tipe 2 (Lebar > 1 m s.d. 2 
m) 

 M Nilai ASB : 601,440.00 

 A. Pekerjaan Saluran Beton 
Bertulang Lebar > 1 m s.d. 2 m 

   537,229.83 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.240 M3 74,169.81 17,800.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >50 s.d 100 m 

0.240 M3 33,993.56 8,158.45 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.240 M3 1,154,214.69 277,011.53 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

0.630 M 117,828.77 74,232.13 

 Pemasangan jaring kawat baja 

(wiremesh) M6-M8 

7.060 Kg 18,144.72 128,101.72 

 Pemasangan acian 0.530 M2 35,531.89 18,831.90 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.770 Kg 17,004.35 13,093.35 

      

 TOTAL A 537,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 64,440.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0004 

ASB Pembangunan Bangunan 
Pembawa Irigasi - Saluran Beton 
Bertulang Tipe 3 

 M Nilai ASB : 604,800.00 

 A. Pekerjaan Saluran Beton 
Bertulang Lebar Tipe 3 

   540,381.07 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.24 M3 74,169.81 17,800.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >50 s.d 100 m 

0.243 M3 33,993.56 8,260.44 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.243 M3 1,154,214.69 280,474.17 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

0.625 M 117,828.77 73,642.98 

 Pemasangan jaring kawat baja 

(wiremesh) M6-M8 

7.061 Kg 18,144.72 128,119.87 

 Pemasangan acian 0.533 M2 35,531.89 18,938.50 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.773 Kg 17,004.35 13,144.36 

      

 TOTAL A 540,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 64,800.00 

   

5.2.04.02.01. 
0004 

ASB Pekerjaan Pembuang atau 
Drainase 

 M Nilai ASB : 1,693,440.00 

 A. Pekerjaan Pembuang    1,512,215.61 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

2.1600 M3 74,169.81 160,206.79 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

1.1200 M3 1,055,139.86 1,181,756.64 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

1.4000 M2 60,998.04 85,397.26 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

0.8000 M2 50,773.06 40,618.45 

 Pemasangan acian 0.8000 M2 35,531.89 28,425.51 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.3200 M3 49,409.25 15,810.96 

      

 TOTAL A 1,512,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 181,440.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0005 

ASB Bangunan Pengaman Irigasi - 
Pembangunan Tanggul Pengaman 
Tinggi ≤ 1 m 

 M Nilai ASB : 986,720.00 

 A. Pekerjaan Tanggul Pengaman 
Tinggi ≤ 1 m 

   881,490.96 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.25 M3 74,169.81 18,542.45 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut > 500 s.d 600 m 

0.65 M3 136,132.74 88,486.28 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.65 M3 1,055,139.86 685,840.91 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

0.9 M2 60,998.04 54,898.24 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0.4 M2 48,775.82 19,510.33 

 Pemasangan acian 0.4 M2 35,531.89 14,212.76 

      

 TOTAL A 881,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 105,720.00 

   

1.3.04.02.01. 
0005 

ASB Bangunan Pengaman Irigasi - 
Pembangunan Tanggul Pengaman 
Tinggi 1 - 2 m 

 M Nilai ASB : 2,541,280.00 

 A. Pekerjaan Tanggul Pengaman 
Tinggi 1 - 2 m 

   2,269,902.36 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.64 M3 74,169.81 47,468.68 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut > 500 s.d 600 m 

1.74 M3 136,132.74 236,870.97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

1.74 M3 1,055,139.86 1,835,943.36 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

1.9 M2 60,998.04 115,896.28 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0.4 M2 48,775.82 19,510.33 

 Pemasangan acian 0.4 M2 35,531.89 14,212.76 

      

 TOTAL A 2,269,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 272,280.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0005 

ASB Bangunan Pengaman Irigasi - 
Pembangunan Tanggul Pengaman 
Tinggi 2 - 3 m 

 M Nilai ASB : 7,236,320.00 

 A. Pekerjaan Tanggul Pengaman 
Tinggi 2 - 3 m 

   6,461,420.50 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

2.25 M3 74,169.81 166,882.07 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut > 500 s.d 600 m 

5.1 M3 136,132.74 694,276.97 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

5.1 M3 1,055,139.86 5,381,213.29 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

2.9 M2 60,998.04 176,894.32 

 Pemasangan plesteran 1SP : 4PP tebal 

15 mm 

0.5 M2 48,775.82 24,387.91 

 Pemasangan acian 0.5 M2 35,531.89 17,765.95 

      

 TOTAL A 6,461,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 775,320.00 

 

 
  

5.2.04.02.01. 
0005 

ASB Bangunan Pengaman Irigasi - 
Pembuatan Bangunan Pintu Air 

 Buah Nilai ASB : 5,610,080.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Pintu Air    5,009,452.49 

 Pembuatan beton mutu f’c = 19,3 MPa 

(K 225) 

0.7500 M3 1,226,390.27 919,792.70 

 Pembuatan bekisting dinding beton 

biasa dengan multipleks 9 mm atau 

12 mm 

1.6000 M2 288,901.60 462,242.56 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

69.0460 Kg 17,004.35 1,174,082.35 

 Pemasangan acian 69.0460 M2 35,531.89 2,453,334.88 

      

 TOTAL A 5,009,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 601,080.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap 
Tipe 1 

 Buah Nilai ASB : 29,454,880.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Bagi dan 
Sadap 

   26,299,619.08 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

12.3000 M3 74,169.81 912,288.66 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

20.0000 M3 1,062,449.36 21,248,987.20 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

50.0000 M2 60,998.04 3,049,902.00 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

10.0000 M2 50,773.06 507,730.60 

 Pemasangan acian 8.0000 M2 35,531.89 284,255.12 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

6.0000 M3 49,409.25 296,455.50 

      

 TOTAL A 26,299,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,155,880.00 

   

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap 
Tipe 2 

 Buah Nilai ASB : 28,185,920.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Bagi dan 
Sadap 

   25,166,606.09 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

15.0000 M3 74,169.81 1,112,547.15 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

19.0000 M3 1,062,449.36 20,186,537.84 

 Pemasangan Dinding Batu Muka - M2 185,843.65 - 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

45.0000 M2 60,998.04 2,744,911.80 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

9.0000 M2 50,773.06 456,957.54 

 Pemasangan acian 9.0000 M2 35,531.89 319,787.01 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

7.0000 M3 49,409.25 345,864.75 

      

 TOTAL A 25,166,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,019,920.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap 
Tipe 3 

 Buah Nilai ASB : 30,614,080.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Bagi dan 
Sadap 

   27,334,539.64 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

10.5000 M3 74,169.81 778,783.01 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

20.0000 M3 1,062,449.36 21,248,987.20 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

69.0000 M2 60,998.04 4,208,864.76 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

9.0000 M2 50,773.06 456,957.54 

 Pemasangan acian 9.0000 M2 35,531.89 319,787.01 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

6.5000 M3 49,409.25 321,160.13 

      

 TOTAL A 27,334,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,280,080.00 

   

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Bagi dan Sadap 
Tipe 4 

 Buah Nilai ASB : 28,644,000.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Bagi dan 
Sadap 

   25,575,567.66 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

12.3000 M3 74,169.81 912,288.66 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

18.0000 M3 1,062,449.36 19,124,088.48 

 Pemasangan Dinding Batu Muka - M2 185,843.65 - 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

70.0000 M2 60,998.04 4,269,862.80 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

10.7000 M2 50,773.06 543,271.74 

 Pemasangan acian 10.7000 M2 35,531.89 380,191.22 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

7.0000 M3 49,409.25 345,864.75 

      

 TOTAL A 25,575,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,069,000.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pembangunan Bangunan Terjun 
Tipe 1 

 Buah Nilai ASB : 23,462,880.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Terjun    20,949,195.08 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

10.0000 M3 74,169.81 741,698.10 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

17.0000 M3 1,062,449.36 18,061,639.12 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

19.0000 M2 60,998.04 1,158,962.76 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

8.0000 M2 50,773.06 406,184.48 

 Pemasangan acian 8.0000 M2 35,531.89 284,255.12 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

6.0000 M3 49,409.25 296,455.50 

      

 TOTAL A 20,949,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 2,513,880.00 

   

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pembangunan Bangunan Terjun 
Tipe 2 

 Buah Nilai ASB : 9,078,720.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Terjun    8,106,739.38 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

6.0000 M3 74,169.81 445,018.86 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

6.0000 M3 1,062,449.36 6,374,696.16 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

12.0000 M2 60,998.04 731,976.48 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

5.0000 M2 50,773.06 253,865.30 

 Pemasangan acian 5.0000 M2 35,531.89 177,659.45 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

2.5000 M3 49,409.25 123,523.13 

      

 TOTAL A 8,106,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 972,720.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pembangunan Bangunan Terjun 
Tipe 3 

 Buah Nilai ASB : 12,078,080.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Terjun    10,784,990.99 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

8.0000 M3 74,169.81 593,358.48 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

8.0000 M3 1,062,449.36 8,499,594.88 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

15.0000 M2 60,998.04 914,970.60 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

7.0000 M2 50,773.06 355,411.42 

 Pemasangan acian 7.0000 M2 35,531.89 248,723.23 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

3.5000 M3 49,409.25 172,932.38 

      

 TOTAL A 10,784,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 1,294,080.00 

   

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
ASB Pekerjaan Bangunan Pelimpah 
Tipe 1 

 Buah Nilai ASB : 28,057,120.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Pelimpah    25,051,402.16 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

21.6710 M3 74,169.81 1,607,333.95 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

17.0400 M3 1,055,139.86 17,979,583.21 

 Pemasangan Dinding Batu Muka - M2 185,843.65 - 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

28.5000 M2 60,998.04 1,738,444.14 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

45.0000 M2 50,773.06 2,284,787.70 

 Pemasangan acian 35.0000 M2 35,531.89 1,243,616.15 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

4.0000 M3 49,409.25 197,637.00 

      

 TOTAL A 25,051,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,006,120.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
ASB Pekerjaan Bangunan Pelimpah 
Tipe 2 

 Buah Nilai ASB : 30,049,600.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Pelimpah    26,830,649.22 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

13.6000 M3 74,169.81 1,008,709.42 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

23.0000 M3 1,055,139.86 24,268,216.78 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

10.0000 M2 60,998.04 609,980.40 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

7.5000 M2 50,773.06 380,797.95 

 Pemasangan acian 7.5000 M2 35,531.89 266,489.18 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

6.0000 M3 49,409.25 296,455.50 

      

 TOTAL A 26,830,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,219,600.00 

   

1.3.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pembangunan Bangunan Got Miring 

 M Nilai ASB : 601,440.00 

 A. Pekerjaan Saluran Got Miring 
Lebar ≤ 1 m 

   537,229.83 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.24 M3 74,169.81 17,800.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >50 s.d 100 m 

0.24 M3 33,993.56 8,158.45 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

0.24 M3 1,154,214.69 277,011.53 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

0.63 M 117,828.77 74,232.13 

 Pemasangan jaring kawat baja 

(wiremesh) M6-M8 

7.06 Kg 18,144.72 128,101.72 

 Pemasangan acian 0.53 M2 35,531.89 18,831.90 

 Pembesian dengan besi polos atau 

besi ulir (tulangan besi beton U-24) 

0.77 Kg 17,004.35 13,093.35 

      

 TOTAL A 537,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 64,440.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Sadap Tipe 1 

 Buah Nilai ASB : 24,060,960.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Sadap Tipe 
1 

   21,483,698.98 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

10.00 M3 74,169.81 741,698.10 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

16.00 M3 1,062,449.36 16,999,189.76 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

45.00 M2 60,998.04 2,744,911.80 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

8.70 M2 50,773.06 441,725.62 

 Pemasangan acian 8.70 M2 35,531.89 309,127.44 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

5.00 M3 49,409.25 247,046.25 

      

 TOTAL A 21,483,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 2,577,960.00 

   

1.3.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pekerjaan Bangunan Sadap Tipe 2 

 Buah Nilai ASB : 36,165,920.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Sadap Tipe 
2 

   32,291,145.90 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

12.00 M3 74,169.81 890,037.72 

 Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu 

Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara 

semi mekanis 

15.00 M3 1,062,449.36 15,936,740.40 

 Pemasangan Dinding Batu Muka 60.00 M2 185,843.65 11,150,619.00 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

60.00 M2 60,998.04 3,659,882.40 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

5.00 M2 50,773.06 253,865.30 

 Pemasangan acian 5.00 M2 35,531.89 177,659.45 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

4.50 M3 49,409.25 222,341.63 

      

 TOTAL A 32,291,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 3,874,920.00 



KODE 
REKENING 

URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

1.3.04.02.01. 
0006 

ASB Bangunan Pelengkap Irigasi - 
Pembangunan Bangunan Ukur 
Irigasi 

 M Nilai ASB : 1,312,640.00 

 A. Pekerjaan Bangunan Ukur Irigasi 
Lebar ≤ 1 m 

   1,172,705.16 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

0.24 M3 74,169.81 17,800.75 

 Mengangkut tanah lepas, jarak 

angkut >50 s.d 100 m 

0.243 M3 33,993.56 8,260.44 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

0.72 M3 1,055,139.86 759,700.70 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP 

Tebal 15mm 

2.4 M2 50,773.06 121,855.34 

 Pemasangan acian 2.4 M2 35,531.89 85,276.54 

 Mistar ukur Peilschaal 0.4 Buah 431,000.00 172,400.00 

 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa 

pemadatan secara manual 

0.15 M3 49,409.25 7,411.39 

      

      

 TOTAL A 1,172,000.00 

 Pajak (PPN 12%) 140,640.00 

 

 

 
KODE 

REKENING 
URAIAN KOEF SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 

0008 

ASB Pembangunan Bangunan Air 

Irigasi Lainnya - Dam Parit 

Pertanian Tipe I 

 Buah Nilai ASB : 167.545.280,00 

 A. Pekerjaan Dam Parit Pertanian 

Tipe I 
   149.594.758,25 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

14,6000 M3 74.169,81 1.082.879,23 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

6,7900 M3 331.316,87 2.249.641,55 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

60,6100 M3 1.055.139,86 63.952.026,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

22,6100 M3 1.154.214,69 26.096.794,14 

 Pembuatan bekisting lantai beton 

biasa dengan multipleks 12 mm 

249,9000 M 117.828,77 29.445.409,62 

 Pemasangan jaring kawat baja 

(wiremesh) M6-M8 

1.249,5200 Kg 18.144,72 22.672.190,53 

 Pemasangan finishing siar pasangan 

batu kali, campuran 1SP : 2PP 

21,6700 M2 60.998,04 1.321.827,53 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 

15mm 

39,4700 M2 50.773,06 2.004.012,68 

 Pemasangan acian 21,6700 M2 35.531,89 769.976,06 

      

 TOTAL A 149.594.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 17.951.280,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KODE 

REKENING 

 
URAIAN 

 
KOEF 

 
SATUAN 

 
HARGA SATUAN 

 
JUMLAH HARGA 

5.2.04.02.01. 

0008 

ASB Pembangunan Bangunan Air 

Irigasi Lainnya - Embung Pertanian 

Tipe I 

 Buah Nilai ASB : 135.918.720,00 

 A. Pekerjaan Embung Pertanian Tipe 

I 
   121.356.646,02 

 Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 

1 m untuk volume s.d. 200 m3 

133,5400 M3 74.169,81 9.904.636,43 

 Urukan dengan Pasir Uruk untuk 

volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan 

secara manual 

7,9200 M3 331.316,87 2.624.029,61 

 Pemasangan Fondasi Batu Belah 

Mortar Tipe N (5,2 Mpa / setara 

campuran 1 SP : 4 PP), cara manual 

79,2000 M3 1.055.139,86 83.567.076,91 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

1,2900 M3 1.154.214,69 1.488.936,95 

 Pemasangan bekisting untuk kolom 

beton bangunan gedung 

12,8800 M2 208.352,13 2.683.575,43 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

140,6800 Kg 17.004,35 2.392.171,96 

 Pembuatan beton mutu f’c = 14,5 MPa 

(K 175) 

2,1000 M3 1.154.214,69 2.423.850,85 

 Pemasangan bekisting untuk balok 

bangunan gedung 

9,6600 M2 217.853,64 2.104.466,16 

 Pembesian dengan besi polos atau besi 

ulir (tulangan besi beton U-24) 

199,1700 Kg 17.004,35 3.386.756,39 

 Pemasangan Plesteran 1SP : 3PP Tebal 

15mm 

105,0000 M2 50.773,06 5.331.171,30 

 Pemasangan acian 105,0000 M2 35.531,89 3.730.848,45 

 Pemasangan Kran Diameter ¾” 2,0000 Buah 367.801,51 735.603,02 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3” 

8,0000 M 73.727,52 589.820,16 

 Pemasangan pipa PVC tipe AW 

diameter 3/4 ” 

20,0000 M 19.685,12 393.702,40 

      

 TOTAL A 121.356.000,00 

 Pajak (PPN 12%) 14.562.720,00 

 



II. ANALISA STANDAR BELANJA NON FISIK 

ASB 01                      Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 

Spesifikasi                   Tipe 1;Tanpa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Tanpa tenaga administrasi; 

sudah termasuk pajak. 

Koefisien                     Jumlah Laporan 
 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 
 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.110,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 760,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.350,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 60,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 440,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0064 ASB Belanja Paket/Pengiriman dalam Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Paket/Pengiriman, dst. Rupiah 20,00 5.1.02.02.01.0064 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 50,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 2.540,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 

dan Cover dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.040,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 2.660,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 590,00 5.1.02.01.01.0027 



ASB 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 
 
 

Spesifikasi                   Tipe 1;Tanpa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Tanpa tenaga administrasi; 

Sudah termasuk pajak. 

Koefisien                     Jumlah Laporan 

 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 
 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 2.180,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0064 ASB Belanja Paket/Pengiriman dalam Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Paket/Pengiriman, dst. Rupiah 60,00 5.1.02.02.01.0064 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 650,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 2 
 
 

Spesifikasi                   Tipe 2; Dengan berlangganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Tanpa tenaga administrasi; 

Sudah termasuk pajak 

Koefisien                     Jumlah Laporan 
 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 
 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 4.110,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 

dan Cover dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.830,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 2.870,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 4.030,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0062 ASB Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah, dst. 

Rupiah 350,00 5.1.02.02.01.0062 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 550,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 03 

Spesifikasi 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

Tipe 3; Tanpa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Dengan komponen tenaga administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.380,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 

dan Cover dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 760,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 2.260,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 150,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 1.140,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 9.550,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0064 ASB Belanja Paket/Pengiriman dalam Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Paket/Pengiriman, dst. Rupiah 50,00 5.1.02.02.01.0064 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 380,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 30,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi 

SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 40,00 5.1.02.02.02.0007 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.600,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 03 

Spesifikasi 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

Tipe 3; Tanpa langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; Dengan komponen tenaga administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 

dan Cover dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 1.510,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 3.880,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 500,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 2.240,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 11.040,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0064 ASB Belanja Paket/Pengiriman dalam Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Paket/Pengiriman, dst. Rupiah 170,00 5.1.02.02.01.0064 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 470,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 40,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi 

SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 40,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 04 

Spesifikasi 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Khusus Humas Protokol 

Tipe 4; Khusus Humas Protokol; Dengan berlangganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah; 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Khusus Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 710,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat Khusus Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 8.120,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Khusus Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 14.780,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Khusus 

Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 690,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Khusus Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 850,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0062 ASB Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat Khusus 

Humas Protokol (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah, dst. 

Rupiah 22.310,00 5.1.02.02.01.0062 



ASB 05 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 

Khusus di lingkup OPD Kecamatan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 380,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 880,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 320,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 460,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 15.490,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 450,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN  dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 40,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 50,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 210,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 880,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 05 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 

Khusus di lingkup OPD Kecamatan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.830,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang terkait dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 1.210,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 4.000,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 17.270,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 810,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN  dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

terkait dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 50,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN Kualifikasi 

SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 60,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 1.760,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 06 

Spesifikasi 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 1 

Tipe 1; Tanpa Komponen Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Tanpa komponen Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 14.200,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 67.450,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 4.130,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 233.500,00 5.1.02.01.01.0052 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 28.910,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 235.750,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 20.320,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 313.300,00 5.1.02.01.01.0052 

 

 

ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 1 (harga maksimum)



ASB 07 

Spesifikasi 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 2 

Tipe 2; Dengan Komponen Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Dengan komponen Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 10.910,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 2.600,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 547.150,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk 

untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 45.210,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 40.450,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 08 

Spesifikasi 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 3 

Tipe 3; Tanpa Komponen Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Dengan komponen Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit 

Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, 

Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, 

Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 12.370,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 

Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan 

Desa Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 14.840,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 378.810,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 153.170,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 24.740,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan 

Desa Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 29.680,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 473.100,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 261.730,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 09 

Spesifikasi 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

Tipe 4; Dengan Komponen Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Tanpa komponen Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 5.730,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 7.640,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 5.070,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 97.430,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

(harga rata- rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 39.590,00 5.1.02.02.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 8.610,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 12.740,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Fasilitasi Administrasi Tata 

Pemerintahan Desa Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 7.320,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 106.920,00 5.1.02.01.01.0052 



ASB 09 

Spesifikasi 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

Tipe 4; Dengan Komponen Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia; Tanpa komponen Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tipe 4 

(harga rata- rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 42.180,00 5.1.02.02.01.0003 



ASB 10 

Spesifikasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0002 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pegadaan Barang/Jasa, dst. Rupiah 225.080,00 5.1.01.03.07.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 196.470,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 849.070,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.209.010,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 513.390,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 7.223.640,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 987.620,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.10.0013 ASB Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- 

Jasa Konsultansi Manajemen dalam Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Jasa Konsultan, dst. Rupiah 5.400.690,00 5.1.02.02.09.0013 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 448.270,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 10 

Spesifikasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0002 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pegadaan Barang/Jasa, dst. Rupiah 320.520,00 5.1.01.03.07.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 
 

Rupiah 232.410,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 1.585.190,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.253.570,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 736.060,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 12.230.640,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 1.414.960,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.10.0013 ASB Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- 

Jasa Konsultansi Manajemen dalam Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Jasa Konsultan, dst. Rupiah 10.801.380,00 5.1.02.02.09.0013 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 896.430,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 11 

Spesifikasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 198.970,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 216.630,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 418.350,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 195.370,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 

Lainnya pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 4.310,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 669.960,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 15.760,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 120.870,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.646.650,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 11 

Spesifikasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 456.950,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.013.590,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 671.630,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 

Lainnya pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 54.700,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 1.472.040,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 298.770,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 920.000,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 12 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 

Tipe 4; Dengan alokasi Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 48.030,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 182.620,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 85.330,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 35.170,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0009 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perlengkapan Dinas dalam Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pakaian Lapangan / Kaos, dst. Rupiah 363.990,00 5.1.02.01.01.0032 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 2.996.040,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 3.456.790,00 5.1.02.02.01.0003 



ASB 12 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 

Tipe 4; Dengan alokasi Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.04.01.0003 ASB Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan dalam Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 5.671.570,00 5.1.02.02.01.0011 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 1.618.130,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 

(harga aksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 64.710,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 3.860,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 

(harga 
maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 4.900,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 6.458.400,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 

Kota dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 197.640,00 5.1.02.04.01.0005 



ASB 13 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Untuk OPD selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalokasikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 50.630,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 180.450,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 443.440,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 46.440,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 (harga 

rata- rata) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 2.808.720,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

(harga rata-rata 
 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 112.330,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 6.780,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

(harga rata- rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 8.450,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 13 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Untuk OPD selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengalokasikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 54.800,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 237.550,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 450.010,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 50.580,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 2.865.500,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 
 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 114.620,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 6.880,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 8.650,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 14 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 47.720,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 56.480,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 71.780,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 18.310,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 6.600,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 155.020,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 122.510,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 113.670,00 5.1.02.01.01.0025 



ASB 14 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 222.840,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 96.500,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 79.320,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 214.480,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 15 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Tanpa alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 49.280,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 66.780,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 86.380,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 69.500,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASBBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 4 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 50.880,00 5.1.02.01.01.0052 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 186.890,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 132.950,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 234.160,00 5.1.02.01.01.0026 



ASB 15 

Spesifikasi 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Tanpa alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 209.540,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASBBelanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 246.720,00 5.1.02.01.01.0052 



ASB 16 

Spesifikasi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 9.380,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 37.830,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 
Bahan 

Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 

1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 30.920,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 18.000,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 (harga 

rata- rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 177.840,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 1.464.950,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 58.570,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 3.550,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 4.380,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.02.04.0036 ASB Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - 

Sewa Kendaraan Jateng/DIY Bus 40-60 seat, dst. 

Rupiah 32.040,00 5.1.02.02.04.0036 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 187.910,00 5.1.02.04.01.0001 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 18.650,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 16 

Spesifikasi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 49.470,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 42.240,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 19.760,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 249.120,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 1.724.930,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 68.990,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 4.170,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 5.210,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.02.04.0036 ASB Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 

dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 

(harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - 

Sewa Kendaraan Jateng/DIY Bus 40-60 seat, dst. 

Rupiah 64.080,00 5.1.02.02.04.0036 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 375.820,00 5.1.02.04.01.0001 



ASB 17 

Spesifikasi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa mengalokasikan Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 40.740,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 38.240,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 53.780,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 12.830,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 33.240,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 13.690,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 159.490,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 165.100,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 133.280,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 42.410,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 141.240,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 129.030,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 18 

Spesifikasi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 
Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 28.440,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 67.610,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 56.960,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 49.960,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 103.800,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 185.150,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 
Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 64.900,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 111.300,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 121.740,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 135.070,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 349.080,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 318.900,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 19 

Spesifikasi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 4 

Tipe 4; Tanpa alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 32.400,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 31.640,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 42.030,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 9.930,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 4 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 14.520,00 5.1.02.01.01.0052 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 109.910,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 113.670,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 91.780,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 45.300,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 91.440,00 5.1.02.01.01.0052 



ASB 20 

Spesifikasi 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 

Tipe 1; Tanpa alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 18.340,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 18.970,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 22.020,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 7.240,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 43.560,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 12.650,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 25.190,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 72.720,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 51.020,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 76.960,00 5.1.02.01.01.0026 



ASB 20 

Spesifikasi 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 

Tipe 1; Tanpa alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 41.270,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 143.520,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 67.510,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 115.460,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 21 

Spesifikasi 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 

Tipe 2; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 3.635.280,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 4.299.950,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 4.765.930,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 90.600,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 7.531.000,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 8.505.000,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 4.140.000,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 82.526.400,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 3.301.060,00 5.1.02.02.02.0005 



ASB 21 

Spesifikasi 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 2 

Tipe 2; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 198.090,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 247.580,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Tipe 2 (harga 
maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang 

Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 
Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 13.777.000,00 5.1.02.04.01.0001 



ASB 22 

Spesifikasi 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 3 

Tipe 3; Tanpa alokasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 13.086.140,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 258.050,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Monitoring, Evaluasi, dan 

Penilaian Kinerja Pegawai Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.071.810,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 3.050.000,00 5.1.02.01.01.0027 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 

Kota dalam Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 60.750.000,00 5.1.02.01.01.0029 



ASB 23 

Spesifikasi 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 14.540,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 1 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 140.160,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.02.01.0062 ASB Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah, dst. 

Rupiah 1.096.900,00 5.1.02.02.01.0062 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 43.700,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 420.370,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.02.01.0062 ASB Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Langganan Jurnal/Surat 

Kabar/Majalah, dst. 

Rupiah 1.248.000,00 5.1.02.02.01.0062 



ASB 24 

Spesifikasi 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.780,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 1.650,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.170,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 3.440,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 3.100,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 2.760,00 5.1.02.01.01.0026 



ASB 25 

Spesifikasi 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Modal Buku Umum 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.3.05.01.01.0001 ASB Belanja Modal Buku Umum dalam Penyediaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Modal Buku Umum, dst. Rupiah 97.500,00 5.2.05.01.01.0001 



ASB 26 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan,dst. 

Rupiah 1.881.460,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang,  Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD), dst. 

Rupiah 219.190,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 114.060,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 43.860,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 12.620,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 30.700,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 82.460,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Belanja Honorarium 

Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 2.287.990,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek be lanja  meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD), dst. 

Rupiah 381.500,00 5.1.01.03.08.0002 



ASB 26 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 535.600,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 160.100,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 31.900,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 55.920,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 356.050,00 5.1.02.01.01.0029 



ASB 27 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit dst. 

Rupiah 168.230,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat dst. 

Rupiah 95.230,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 38.740,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 19.630,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 82.360,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 308.360,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 210.550,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak. 

Rupiah 85.790,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 44.370,00 5.1.02.01.01.0027 



ASB 27 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 151.740,00 5.1.02.01.01.0029 



ASB 28 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Lembur dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dst. 

Rupiah 1.904.880,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 238.000,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 192.190,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASBBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 75.920,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 10.900,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 41.640,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 100.860,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 33.450,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 57.780,00 5.1.02.02.01.0071 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 159.120,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 28 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Lembur dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 117.680,00 5.1.02.01.01.0028 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dst. 

Rupiah 2.583.380,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 430.760,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 557.730,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASBBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 227.990,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 20.160,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 84.640,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 156.320,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 50.090,00 5.1.02.01.01.0052 



ASB 28 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Lembur dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 104.970,00 5.1.02.02.01.0071 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 453.740,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 349.860,00 5.1.02.01.01.0028 



ASB 29 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Dengan alokasi Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dst. 

Rupiah 2.326.920,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 2.790.090,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 318.820,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 131.480,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 33.590,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 16.040,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 169.350,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 53.970,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 2.041.600,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 333.160,00 5.1.02.02.01.0071 



ASB 29 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Dengan alokasi Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 81.660,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 4.900,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 6.120,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan, dst. 

Rupiah 3.318.900,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 5.998.640,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 520.560,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 258.590,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 38.720,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 35.800,00 5.1.02.01.01.0027 



ASB 29 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Dengan alokasi Belanja Tenaga Administrasi dan Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 266.220,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 62.200,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 3.437.360,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 630.250,00 5.1.02.02.01.0071 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 137.500,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 8.250,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 10.310,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 30 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

Tipe 5; Tanpa  alokasi Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan  tanpa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 3.890.220,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD), dst. 

Rupiah 617.660,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 619.710,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASBBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 222.760,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 8.080,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 292.700,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

(harga rata rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 337.630,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 301.360,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 513.570,00 5.1.02.02.01.0071 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 5.721.770,00 5.1.01.03.07.0001 



ASB 30 

Spesifikasi 

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

Tipe 5; Tanpa  alokasi Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan  tanpa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatandalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD), dst. 

Rupiah 2.141.610,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.342.850,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASBBelanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 608.680,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 9.890,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 966.480,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 957.600,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 368.880,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 1.344.880,00 5.1.02.02.01.0071 



ASB 31 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, 

Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 2.440,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 330,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 10,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 550,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat 

dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 

Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 940,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 900,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.490,00 5.1.02.01.01.0028 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, 

Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 7.650,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 4.230,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 20,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 2.630,00 5.1.02.01.01.0029 



ASB 31 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 2.210,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 1.670,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 1 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 6.300,00 5.1.02.01.01.0028 



ASB 32 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 2 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: bahan-bahan lain penunjang kegiatan, 

dst. 

Rupiah  
90,00 

5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1030,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 240,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 200,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 2 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 900,00 5.1.02.01.01.0028 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: bahan-bahan lain penunjang kegiatan, 

dst. 

Rupiah  
190,00 

5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, 

Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1810,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 450,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 280,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 1270,00 5.1.02.01.01.0028 



ASB 33 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 129.650,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 33.340,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 350,00 5.1.02.01.01.0026 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 104.000,00 5.1.02.02.01.0071 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 132.660,00 5.1.02.01.01.0028 



ASB 34 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Dengan alokasi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan tanpa Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 450,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 130,00 5.1.02.01.01.0025 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: honorarium 

narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 

yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau 

pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, 

bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, 

focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk 

kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 530,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, 

dst. 

Rupiah 4.130,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 170,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 10,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non 

ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 30,00 5.1.02.02.02.0007 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 790,00 5.1.02.01.01.0028 

1.3.02.05.02.0006 ASB Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 

(Home Use) dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat rumah tangga lainnya (home 

use), dst. 

Rupiah 90,00 5.2.02.05.02.0006 



ASB 35 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 5 

Tipe 5; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga 

Administrasi 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 4.242.240,00 5.1.02.01.01.0024 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 5 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 28.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non 

ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 1.144.000,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 68.640,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non 

ASN dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, 

Kertas Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 85.800,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 5 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 626.660,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0007 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perabot Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 5.049.610,00 5.1.02.01.01.0030 



ASB 36 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

Tipe 6; Dengan alokasi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 150,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 140,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 

Lainnya pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 40,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 6 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 140,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: honorarium narasumber/ 

pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan 

kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan 

pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam 

kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, 

workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group 

discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan 

pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 720,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 180,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, 

Kertas Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 1.060,00 5.1.02.01.01.0028 

1.1.12.01.03.0007 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perabot Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 250,00 5.1.02.01.01.0030 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat Tulis Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 590,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 36 

Spesifikas

i 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

Tipe 6; Dengan alokasi Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Perjalanan Dinas 

Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen 

Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Kertas dan Cover dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, 

Kertas Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 430,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor Lainnya pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 70,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat dalam Penatausahaan Arsip Dinamis pada 

SKPD Tipe 6 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 250,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: honorarium 

narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 

yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur 

sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau 

pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, 

diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, 

lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 1.340,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 340,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0005 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Persediaan Dokumen/Administrasi  Tender dalam 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe 6 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, 

Kertas Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.110,00 5.1.02.01.01.0028 

1.1.12.01.03.0007 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perabot Kantor dalam Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD Tipe 6 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta 

Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor,  Buku Tulis, Ordner 

dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler 

HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 470,00 5.1.02.01.01.0030 



ASB 37 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 

Tipe 1; Tanpa alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, 

Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 1.540,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 800,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 470,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 1.030,00 5.1.02.01.01.0052 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, 

Isi Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 2.620,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.220,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, 

USB/Flash Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, 

Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 1.010,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 1.730,00 5.1.02.01.01.0052 



ASB 38 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 

Tipe 2; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 570,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga rata- 

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 290,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 330,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 2 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 610,00 5.1.02.04.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 820,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 530,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 2 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 360,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 900,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 39 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD), dst. 

Rupiah 7.610,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 8.400,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 4.390,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 330,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 2.860,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 11.610,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 6.340,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 90.650,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Tenaga Penanganan dan Sarana 

Umum-Harian, dst. 

Rupiah 148.950,00 5.1.02.02.01.0030 



ASB 39 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.01.0031 ASB Belanja Jasa Tenaga Keamanan dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satpam, dst. Rupiah 115.060,00 5.1.02.02.01.0031 

8.1.02.02.01.0033 ASB Belanja Jasa Tenaga Supir dalam Pelaksanaan 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Sopir, dst. Rupiah 37.820,00 5.1.02.02.01.0033 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 16.180,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 970,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 

SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 1.210,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 69.070,00 5.1.02.04.01.0003 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 

Kota dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 55.150,00 5.1.02.04.01.0004 



ASB 40 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 4 

Tipe 4; Tanpa alokasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 90.950,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 72.270,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 15.810,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer dalam Pelaksanaan Penatausahaan 

Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 119.370,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 37.600,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 41 

Spesifikasi 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 5 

Tipe 5; Dengan alokasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan  Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Laporan Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada SKPD Tipe 5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 183.750,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tipe 

5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis 

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 212.500,00 5.1.02.02.01.0003 



ASB 42 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 2.373.350,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Tipe 

1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus 

Barang Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD) 

Rupiah 217.410,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 388.800,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 319.460,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 19.060,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer 

File/Tempat Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash 

Disk, Kartu Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, 

CD/DVD, dst. 

Rupiah 214.080,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 866.960,00 5.1.02.04.01.0003 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 3.056.820,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Tipe 

1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus 

Barang Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang 

Pembantu (SD) 

Rupiah 269.720,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 482.340,00 5.1.02.01.01.0024 



ASB 42 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 

Tipe 1; Dengan alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 491.630,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Benda Pos dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 23.650,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer Pelaksanaan Penyed iaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, T inta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 265.590,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Adminis tras i  

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 1.075.560,0

0 

5.1.02.04.01.0003 



ASB 43 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 2 

Tipe 2; Tanpa alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Kebersihan dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Tenaga Penanganan dan Sarana 

Umum-Harian, dst. 

Rupiah 1.953.170,00 5.1.02.02.01.0030 

8.1.02.02.01.0031 ASB Belanja Jasa Tenaga Keamanan dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satpam, dst. Rupiah 2.707.080,00 5.1.02.02.01.0031 

8.1.02.02.01.0033 ASB Belanja Jasa Tenaga Supir dalam Pelaksanaan 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 

2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Sopir, dst. Rupiah 1.883.330,00 5.1.02.02.01.0033 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 270.000,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 16.200,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 2 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 20.250,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 44 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan tanpa belanja lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 1.600.000,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 175.000,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 134.870,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 70.560,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat Cetak, 

Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 131.030,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 96.030,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 75.000,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 1.191.670,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 47.670,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non 

ASN dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 2.860,00 5.1.02.02.02.0006 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non 

ASN dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non 

ASN Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 3.580,00 5.1.02.02.02.0007 



ASB 45 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 

Tipe 4; Dengan  alokasi Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0002 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pegadaan Barang/Jasa, dst. Rupiah 663.000,00 5.1.01.03.07.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 345.190,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas 

Cover, Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 271.020,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0003 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Bahan Cetak dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Transparant Sheet, Tinta Cetak, Plat 

Cetak, Stensil Sheet, Chenical/Bahan Kimia Cetak, Film Cetak, dst. 

Rupiah 44.220,00 5.1.02.01.01.0026 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 15.800,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 125.990,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 75.000,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0026 ASB Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: belanja jasa tenaga administrasi, dst. Rupiah 12.816.000,00 5.1.02.02.01.0026 

8.1.02.02.01.0071 ASB Belanja Lembur dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja untuk lembur, dst. Rupiah 533.000,00 5.1.02.02.01.0071 

8.1.02.02.02.0005 ASB Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 540.000,00 5.1.02.02.02.0005 

8.1.02.02.02.0006 ASB Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi 

Non ASN dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 32.400,00 5.1.02.02.02.0006 



ASB 45 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 

Tipe 4; Dengan  alokasi Belanja Lembur 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.02.0007 ASB Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 

dalam Pelaksanaan Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Iuran Jaminan Kematian Non ASN 

Kualifikasi SMA/SLTA, D3, S1/D4, dst. 

Rupiah 40.500,00 5.1.02.02.02.0007 

8.1.02.04.01.0003 ASB Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 539.590,00 5.1.02.04.01.0003 



ASB 46 

Spesifikasi 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 5 

Tipe 5; Tanpa alokasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Dokumen Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 5 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0001 ASB Belanja Honorarium Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

(PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) SKPD,Bendahara Pengeluaran atau Bendahara 

Penerimaan, dst. 

Rupiah 5.400.000,00 5.1.01.03.07.0001 

8.1.01.03.08.0002 ASB Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan dalam Pelaksanaan 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 

5 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak 

Menghasilkan Pendapatan-Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang 

Pembantu, Pengurus Barang Pembantu (SMP), Pengurus Barang Pembantu 

(SD), dst. 

Rupiah 400.000,00 5.1.01.03.08.0002 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 

Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst. 

Rupiah 370.880,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 250.950,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Komputer Pelaksanaan Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe 5 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 226.480,00 5.1.02.01.01.0029 



ASB 47 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 1 

Tipe 1; Tanpa alokasi Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 
Undangan Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 
Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 
Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst 

Rupiah 11.190,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 
Perundang- Undangan Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 8.290,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 1 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 8.490,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 1 
(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 11.240,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 1 
(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 
negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 
termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 26.740,00 5.1.02.02.01.0003 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, 

Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, 

Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi 
Staples, Barang Cetakan, Seminar Kit, dst 

Rupiah 40.590,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang- Undangan Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 30.570,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 
Undangan Tipe 1 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 
Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 21.720,00 5.1.02.01.01.0029 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 1 
(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 39.580,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 1 
(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 53.940,00 5.1.02.02.01.0003 



ASB 48 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 2 

Tipe 2; Dengan alokasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 2 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 37.420,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 2 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 20.260,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 57.680,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 2 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 25.810,00 5.1.02.02.01.0003 



ASB 49 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.01.03.07.0002 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pegadaan Barang/Jasa, dst. Rupiah 260,00 5.1.01.03.07.0002 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Bahan-bahan lain penunjang kegiatan, dst. Rupiah 3.310,00 5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 290,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 200,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 20,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 170,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0009 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perlengkapan Dinas dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pakaian Lapangan / Kaos, dst. Rupiah 6.330,00 5.1.02.01.01.0032 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 3.480,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 1.850,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.07.0037 ASB Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Gebyar Budaya, dst. Rupiah 12.150,00 5.1.02.02.01.0025 



ASB 49 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.02.01.0047 ASB Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO), 

dst. 

Rupiah 45.750,00 5.1.02.02.01.0047 

8.1.02.02.01.0055 ASB Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Pengumuman/ Iklan lewat Media Cetak - 

Iklan Warna, full Colour, dst. 

Rupiah 23.570,00 5.1.02.02.01.0055 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 2.710,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0003 ASBBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 200,00 5.1.02.04.01.0003 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 

Kota dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 3 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 480,00 5.1.02.04.01.0004 

8.1.01.03.07.0002 ASB Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pegadaan Barang/Jasa, dst. Rupiah 370,00 5.1.01.03.07.0002 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Bahan-bahan lain penunjang kegiatan, dst. Rupiah 4.340,00 5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 600,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 370,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 20,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 220,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0009 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Perlengkapan Dinas dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pakaian Lapangan / Kaos, dst. Rupiah 8.310,00 5.1.02.01.01.0032 



ASB 49 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

Tipe 3; Dengan alokasi Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 7.840,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 2.420,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.07.0037 ASB Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Gebyar Budaya, dst. Rupiah 15.930,00 5.1.02.02.01.0025 

8.1.02.02.01.0047 ASB Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO), 

dst. 

Rupiah 78.500,00 5.1.02.02.01.0047 

8.1.02.02.01.0055 ASB Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Pengumuman/ Iklan lewat Media Cetak - 

Iklan Warna, full Colour, dst. 

Rupiah 30.920,00 5.1.02.02.01.0055 

8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 4.650,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0003 ASBBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 3 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 320,00 5.1.02.04.01.0003 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 

Kota dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 3 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 620,00 5.1.02.04.01.0004 



ASB 50 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

Tipe 4;  Tanpa alokasi Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 

 

 
 

 

Kode 
 

Uraian 
 

Spek 
 

Satuan 
 

Harga 
 

Rekening 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Bahan-bahan lain penunjang kegiatan, dst. Rupiah 100,00 5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 13.600,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 2.100,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 220,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 2.750,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 3.410,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 28.790,00 5.1.02.01.01.0052 

8.1.02.02.01.0003 ASB Honorarium Narasumber atau Pembahas, 

Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Honorarium narasumber/pembahas, 

moderator, pembawa acara dan panitia yang diberikan kepada pejabat 

negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang 

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, 

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, 

simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak 

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dst. 

Rupiah 65.370,00 5.1.02.02.01.0003 

8.1.02.02.04.0036 ASB Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 

dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 

4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - 

Sewa Kendaraan Jateng/DIY Bus 40-60 seat, dst. 

Rupiah 9.540,00 5.1.02.02.04.0036 

8.1.02.02.01.0011 ASB Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dalam 

Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Belanja kursus singkat atau pelatihan 

pengembangan kompetensi, dst. 

Rupiah 389.330,00 5.1.02.02.12.0001 



ASB 50 

Spesifikasi 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

Tipe 4;  Tanpa alokasi Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 

Sudah termasuk pajak. 

Jumlah Orang Koefisien 

Daftar Obyek Belanja untuk 1 (satu) dokumen: 
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8.1.02.04.01.0001 ASB Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 (harga rata-

rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Penginapan dan Uang Harian 

Luar Kota Jawa Tengah, Luar Kota DI Yogyakarta - Anggota DPRD Atau 

Eselon II /JFT Ahli Utama /Disetarakan, dst. 

Rupiah 35.950,00 5.1.02.04.01.0001 

8.1.02.04.01.0003 ASBBelanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Perjalanan Dinas Dalam Kota, dst. Rupiah 146.190,00 5.1.02.04.01.0003 

8.1.02.04.01.0005 ASB Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 

Kota dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 4 (harga rata-rata) 

Rincian objek belanja meliputi: Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau 

Pertemuan Di Luar Kantor Untuk Fullday Jawa Tengah - Eselon IV / 

Golongan III / JFU/JFT Jenjang Ketrampilan/JFT Ahli Pertama/JFT Ahli 

Muda / Kebawah/Disetarakan, dst. 

Rupiah 323.350,00 5.1.02.04.01.0004 

1.1.12.01.01.0012 ASB Belanja Bahan-Bahan Lainnya dalam Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 (harga 

maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Bahan-bahan lain penunjang kegiatan, dst. Rupiah 110,00 5.1.02.01.01.0012 

1.1.12.01.03.0001 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat 

Tulis Kantor dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 55.910,00 5.1.02.01.01.0024 

1.1.12.01.03.0002 ASB Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover dalam Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Kertas HVS, Berbagai Kertas, Kertas Cover, 

Amplop, Kop Surat, dst. 

Rupiah 13.740,00 5.1.02.01.01.0025 

1.1.12.01.03.0004 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda 

Pos dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Materai 10000, dst. Rupiah 480,00 5.1.02.01.01.0027 

1.1.12.01.03.0006 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 

Komputer dalam Sosialisasi Peraturan Perundang- 

Undangan Tipe 4 (harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Continuous Form, Computer File/Tempat 

Disket, Pita Printer, Tinta/Toner Printer, Disket, USB/Flash Disk, Kartu 

Memori, CD/DVD Drive, Hard Disk Internal, Mouse, CD/DVD, dst. 

Rupiah 7.030,00 5.1.02.01.01.0029 

1.1.12.01.03.0013 ASB Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 

pendukung kegiatan, dst. 

Rupiah 16.200,00 5.1.02.01.01.0036 

8.1.02.01.01.0052 ASB Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tipe 4 

(harga maksimum) 

Rincian objek belanja meliputi: Makanan dan minuman rapat, dst. Rupiah 101.280,00 5.1.02.01.01.0052 








